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Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Obras objeto del presente Provecto.

Se consideraran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas
caracteristicas, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente
Proyecto, asi como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los

edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no pueden ser

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecucion de los trabajos.

Las obras accesorias, se construiran segun se vaya conociendo su necesidad. Cuando
su importancia lo exija se construirdn en base a los proyectos adicionales que se redacten. En
los casos de menor importancia se llevaran a cabo conforme a la propuesta que formule el

Ingeniero Director de la Obra.

Articulo 2.- QObras accesorias no especificadas en el pliego.

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el
Adjudicatario estard obligado a realizarlas con estricta sujecion a las drdenes que, al efecto,
reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen

arte constructivo.

El Ingeniero Director de Obra, tendrd plenas atribuciones para sancionar la
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estardn expuestos para su aprobacion de
forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente,
deberan ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé

derecho a ningtin tipo de reclamacion por parte del Adjudicatario.

Articulo 3.- Documentos que definen las obras.

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista,

pueden tener caracter contractual o meramente informativo.

Pliego de condiciones Pégina 1



Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de

Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.

Los datos incluidos en la Memoria y Anexos, asi como la justificacion de los precios

tienen caracter meramente informativo.

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial
respecto de lo proyectado debera ponerse en conocimiento de la Direccidon Técnica para que

lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.

Articulo 4.- Compatibilidad v relacion entre los documentos.

En caso de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo
preescrito en éste ultimo documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de
Condiciones o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos

documentos.

Articulo 5.- Director de la obra.

La propiedad nombrard en su representacion a un Ingeniero Director de Obra, en el
que recaeran las labores de Direccion, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto.
El Contratista, proporcionard toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus

subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el maximo de eficacia.

No seré responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes
en la tramitacion del Proyecto. La tramitacion es ajena al Ingeniero Director, quien una vez

conseguidos todos los permisos, dara la orden de comenzar la obra.

Articulo 6.- Disposiciones a tener en cuenta.

* Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923 / 1965 de 8 de abril,
modificada por el R.D. Legislativo 931 / 1986 de 2 de mayo.

» Reglamento General de Contratacion para aplicacion de dicha Ley, aprobado por
Decreto 3410/ 1975 de 25 de noviembre y actualizado conforme al R.D. 2528 /
1986 de 28 de noviembre.

* Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T.
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Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

= (Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)
* Normas Bésicas (NBE) y Tecnolégicas del la Edificacion (NTE).

* Instruccién EH — 91 para el proyecto y ejecucion de obras de hormigoén en masa

o armado.
» Me¢étodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T.

» Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tension e Instrucciones Técnicas

Complementarias.
= Reglamento sobre Recipientes y Aparatos a Presion.

* Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas e

Instrucciones Técnicas Complementarias.
* Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
* Normas de la empresa suministradora de energia eléctrica.

* Especificaciones que se adjuntan en los documentos que integran la presente

separata.
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Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

CAPITULO 2: CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

Articulo 7.- Replanteo.

Articulo 7.1.- Replanteo previo.

- Definicion: Consiste en llevar al terreno los datos expresados en la documentacion
técnica de las obras que se pretendan realizar fijando las zonas previstas para la edificacion y

a otras.

- Ejecucion: Efectuada la adjudicacion de la obra, el facultativo llevara a cabo sobre
el terreno un replanteo previo de la misma y de sus distintas partes, en presencia del
contratista, fijandose el emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra, asi como las

areas donde debe actuarse antes de realizar el replanteo definitivo.

- Suministro de utiles y personal: El contratista viene obligado a facilitar toda clase

de medios, tanto humanos como materiales para efectuar los trabajos de replanteo.

Articulo 7.2.- Replanteo definitivo

- Definicion: Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para

trasladar al terreno los datos expresados en la documentacion técnica de la obra a realizar.

El replanteo definitivo se hard en una o varias veces de acuerdo con las instrucciones del

facultativo, a la vista de las circunstancias que concurran en la nivelacion del terreno.

- Ejecucion: Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, tales como, vallas, etc., y
limpias las zonas de actuacion, deberd procederse por el facultativo, y en presencia del
constructor, al replanteo general y nivelacion del terreno con arreglo al plano de obra y a los

datos u 6rdenes que se faciliten por la direccion facultativa.

Este replanteo general, primera fase de replanteo definitivo, fijard los perfiles del
terreno que se ordenen por el facultativo de la obra, como base para la medicion de los

vaciados y terraplenes.

- Suministros de utiles y personal: El contratista esta obligado a suministrar todos los

utiles y elementos auxiliares necesarios para estas operaciones, con inclusion de los claves y

estacas. También correra de su cuenta el personal necesario para las mismas. El constructor
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Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

vigilard, conservara y respondera de las sefiales haciéndose directamente responsable de

cualquier desaparicion o modificacion de estos elementos.

- Lineas de referencia: Los trabajos se comenzaran con los planos de obra, las lineas

principales que habran de servir de base para trazar los principales ejes de composicion del
conjunto, y a estos se referiran a su vez el resto de zanjas, muros, etc., que es necesario
replantear. Estos ejes se marcaran con puntos que queden invariables durante la marcha de la

obra.

- Perfiles: Se determinaran los perfiles del terreno que sean necesarios para obtener
exactamente la cantidad de tierras a desmontar o a rellenar marcandose las alineaciones y
rasantes en los puntos necesarios para que con auxilio de los planos de detalle, pueda el

constructor realizar los trabajos con arreglo a los mismos.

- Lineas de nivel: Se sefialara finalmente una linea invariable, que marcara el plano

horizontal de referencia para las obras del movimiento de tierras y apertura de zanjas.

- Acta de replanteo: Del resultado final del replanteo se levantard un acta que firmaran

por triplicado el facultativo y el contratista, debiéndose constar en ella, por la direccion, si se
puede proceder a la ejecucion de la obra, con arreglo al articulo 127 del reglamento general de

contratos del estado.

- Aceptacion del acta de replanteo: Se concedera un plazo de siete dias a contar desde la
fecha del acta de replanteo, para que dentro del mismo se formulen las observaciones y
reclamaciones que se estimen oportunas. Transcurrido el plazo fijado, toda reclamacion sera

automaticamente rechazada.

- Comienzo de las obras. Salvo orden de lo contrario debidamente justificada, de la

direccion, no podrd comenzar el constructor una obra sin tener en su poder el acta de

replanteo, con la autorizacidon expresa para proceder a la ejecucion de las obras.

Articulo 8.- Limpieza del terreno.

- Definicion: Este trabajo consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicacion de la
obra, los arboles, plantas, tocones, maleza, escombros, basuras, o cualquier otro material

existente, que estorben o que no sean compatibles con el proyecto.
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- Ejecucion de las obras: Las operaciones de desbrozado deberan ser ejecutadas con las

debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar dafios en las construcciones existentes,

propiedades colindantes, vias o servicios publicos y accidentes de cualquier tipo.

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento serd fijado por la direccion

segun el caso.

- Retirada de los materiales de desbroce: Todos los que pueden ser destruidos por el

fuego, seran quemados de acuerdo con las normas que sobre el particular existan en cada

localidad.

Los materiales no combustibles, podran ser utilizados por el constructor en la forma que

considere mas conveniente previa aceptacion por el facultativo.

Articulo 9.- Movimiento de tierras: explanacion, desmonte.

- Explanacion: Comprende el conjunto de operaciones de desmonte o relleno necesarias
para nivelar las zonas donde ha de asentarse la obra, incluyendo las plataformas, taludes,
cunetas y zonas de préstamo que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los

productos promovidos a deposito o lugar de empleo.

- Desmonte: Consiste en rebajar el terreno para dejarlo a los niveles previstos en los

planos de obra.

- Vaciado: Es la excavacion delimitada por unas medidas definidas en los planos de
construccion y cuyo movimiento de tierras se realiza por debajo de la rasante natural del

terreno.

- Organizacion de los trabajos: El facultativo fijara si lo estimase necesario la

organizacion de los trabajos.

En su defecto, el constructor adoptara en la ejecucion de los trabajos de explanacion,
desmonte y vaciado, la organizacion que estime mas conveniente, verificindose bien a brazo
0 a maquinaria. En el caso de que el sistema seguido fuese, a juicio del facultativo, tan vicioso
que pudiera comprometer la seguridad de los operarios de la obra, o bien imposibilitar la
terminacion de la misma en el plazo marcado, podré ordenar la marcha y organizacion que
deberd seguirse. Asimismo el facultativo dard las érdenes oportunas para que los trabajos se

realicen en condiciones de seguridad para evitar dafios en las propiedades colindantes.
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Las obras complementarias a que pudieran dar lugar las precauciones que se tomen
para prevenir los danos aludidos deberan ser ordenadas por la direccion de obra pero en el
caso de que por circunstancias imprevistas se presentase un problema de urgencia, el

constructor debera tomar las medidas oportunas a juicio del mismo.

- Ejecucion de los trabajos: Estos trabajos se realizaran, ajustandose a las alineaciones,

pendientes, dimensiones y demas informaciones contenidas en los planos, y reflejados en el

terreno por el replanteo.

- Responsabilidad: El constructor serd responsable de los dafios que ocasione en las

propiedades colindantes como consecuencia del trabajo que esta ejecutando, si no ha seguido
estrictamente las instrucciones recibidas para el caso o si en circunstancias imprevistas no
hubiera actuado inmediatamente de acuerdo con lo establecido en el apartado de organizacion

de trabajos.

Sicomo consecuencia de los trabajos ejecutados en roca se presentasen cavidades en
las que el agua pudiera quedar retenida, el constructor vendra obligado a disponer de los

correspondientes desagiies y rellenos en la forma que se le ordene.

Serd causa de directa responsabilidad del constructor la falta de precaucion en la
ejecucion y derribo por tumbos, asi como los dafios o desgracias que por esta causa pudieran

sobrevenir.

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo asi como las
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecucion, valoracion y mantenimiento

que especifican las normas:
* NTE - AD: “Acondicionamiento del Terreno y Desmontes”
* NTE - ADE: “Explanaciones”
* NTE - ADEV: “Vaciados”

* NTE - HADES: “Zanjas y pozos”
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Articulo 10.- Excavaciones de zanjas y pozos.

- Definicion: Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para
conseguir las zanjas y pozos preparados para recibir la cimentacién de la obra. Comprende
igualmente las zanjas de drenaje y otras analogas, y su ejecucion incluye las operaciones de

excavacion y transporte de los materiales a vertedero o al lugar de empleo.
Se entiende por zanja toda excavacion longitudinal.

Se entiende por pozo toda excavacion no longitudinal cuya profundidad es mayor o

igual a dos veces su diagonal mayor didmetro.

Se clasifican en:

a) Excavacion en roca.
b) Excavaciones en terreno de transito.
C) Excavaciones en tierra.

- Ejecucion: Las zanjas seran replanteadas con todo esmero, empledndose el sistema de
camillas como procedimiento mas exacto y de fécil rectificacion durante la marcha de los

trabajos.

Una vez planificado el replanteo, se notificard el comienzo de cualquier excavacion,
al objeto de poder efectuar cualquier medicion, no pudiendo modificarse el terreno natural

adyacente sin previa autorizacion.

Siempre que sea posible, se realizardn a maquina las aperturas de zanja. Si no fuera
posible la utilizacién de medios mecanicos, se realizara manualmente teniendo en cuenta las
normas de seguridad e higiene en el trabajo actualmente en vigor, al objeto de garantizar la

seguridad de los operarios.

Cuando apareciera agua en las zanjas que se estan excavando se utilizardn los
medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarlas, efectudndose de forma que evite la

segregacion de los materiales que han de componer la fibrica de cimentacion.

La tierra vegetal que no se hubiera extraido en el desbroce y que apareciera en la
excavacion, se removera y acopiara para su uso posterior de acuerdo con lo que se ordene,

debiéndose acopiar separada del resto de las otras tierras.
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Tanto el fondeo como las paredes laterales tendran la forma y dimensiones exigidas
en los planos, debiendo ser refinadas hasta conseguir una diferencia no menor o mayor de 5

cm.

Cuando conseguida la profundidad sefialada en los planos no se obtuviera una
superficie y material adecuado, podra la direccion modificar tal profundidad, para asegurar

una cimentacion satisfactoria.

- Limite de la profundidad: Las zanjas deberan profundizarse en las cimentaciones
hasta encontrar el terreno adecuado. El constructor estard obligado a llegar a las
profundidades que se estimen necesarias, si en todas o en partes de las zanjas no se encontrase

el firme al llegar a la cota prevista.

Si estas canalizaciones existentes careciesen de la suficiente rigidez para no
deformarse, deberan colocarse en la parte inferior de los mismos tablones o tablas que
impidan su deformacion pasandose en este caso las cuerdas o cadenas mencionadas en el

articulo anterior por debajo de estos tablones.

Articulo 11.- Red horizontal de saneamiento.

Contempla el presente articulo las condiciones relativas a los diferentes aspectos
relacionados con los sistemas de captacion y conduccion de aguas del subsuelo para
proteccion de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecucion y
seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial,
control de la ejecucion, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoracion y
normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE “Saneamientos, Drenajes y
Arenamientos”, asi como lo establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1986 del

M.O.P.U.

Articulo 12.- Cimentaciones.

Se describen y preceptiian a continuaciéon los conocimientos y operaciones que se
precisan para la correcta y adecuada ejecucion de las funciones en cualquier clase de terrenos,

de acuerdo con el siguiente orden:

a) Clasificacion de los terrenos de cimentacion.
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b) Reconocimiento del los suelos.
c) Resistencia de los terrenos.
d) Tipos de cimentacion.

Articulo 12.1.- Clasificacion de los terrenos de cimentacion.
Se clasifican los terrenos a efectos de cimentacion en:
Rocas: Formaciones geoldgicas solidas con notable resistencia a compresion.
Se agrupan en:
a) Rocas Isotropas: Sin visible estratificacion. Granitos, Dioritas, etc.

b) Rocas Estratificadas: Con visible estratificacion laminar. Pizarras,

Esquistos, etc.
Articulo 12.2.- Reconocimiento general de los suelos.

- Obligatoriedad.- Es perceptivo el reconocimiento previo y adecuado del terreno, para

conocer sus caracteristicas precisas y para elegir el sistema adecuado en las cimentaciones que
deben ejecutarse. La direccion deberd disponer este reconocimiento antes de iniciarse los

trabajos de la obra que va a dirigir.

- Informacion e inspeccion ocular de la zona.- La designacion de las personas fisicas o

juridicas que realicen estos trabajos corresponde a la direccion facultativa.

Con anterioridad a la ejecucion del reconocimiento por medio de los trabajos
adecuados, se reuniréd toda la informacion posible proveniente de la observacion de las zonas
colindantes, corrientes de agua cercanas, desniveles y terraplenes existentes en el terreno o
lugares proximos, zanjas y pozos existentes, aspecto exterior del suelo, y tomando datos en
general de todas las circunstancias que puedan posteriormente facilitar y orientar los trabajos

que habran de efectuarse durante el reconocimiento del terreno.

En caso de que la direccion facultativa requiera el reconocimiento del terreno, esta

deberd ajustarse a los establecidos en el CTE.
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Articulo 12.3.- Resistencia de los terrenos.

- Presiones admisibles en el terreno.- El facultativo director de la obra, con su criterio

técnico y tras reconocimiento geotécnico y ensayos del terreno que considere precisos, elegird

para cada caso la presion admisible que considere adecuada.

Articulo 12.4.- Tipos de cimentacion.

Comprobacion de la ejecucion de las zanjas y pozos de cimentacion.

- Dimensiones y cotas.- Las zanjas y pozos de cimentacion tendran la forma,
dimensiones y cotas fijadas en los planos de la obra, y el Ingeniero Director queda facultado
para introducir las cimentaciones especiales o modificaciones que juzgue oportunas en

funcion de las caracteristicas particulares que presente el terreno.

- Nivelacion, limpieza y apisonamiento de los fondos.- Antes de efectuar el hormigonado

o el levantamiento de la fabrica de los cimientos, el constructor comprobard que las capas de
asiento de la cimentacion estan perfectamente niveladas, limpias y apisonadas ligeramente
procediendo después a la ejecucion de los cimientos, que se apoyan siempre en caras del

terreno perfectamente horizontales, o con la inclinacion que figura en los planos de obra.

- Machinales o pasos de la cimentacion.- El constructor dejard en los muros de

cimentacion los pasos que se precisen para el paso de tuberias, etc.

Si el constructor dejase de establecer lo establecido en este capitulo, el rompimiento

del muro y de dichos matinales o pasos se efectuaré a cargo de la contrata.

- Ejecucion de la cimentacion con mamposteria o fabrica de ladrillo.- Las fabricas de

cimentacion se levantardn con la forma, dimensiones, materiales, dosificacion y modo
particular de ejecucion que figuran en la documentacion y planos de obra, cumpliendo lo

especificado para cada caso en los capitulos correspondientes de este pliego de condiciones.

- Ejecucion de la cimentacion con hormigon en masa.- Empleo del cascote de ladrillo.

Se aceptara el empleo del cascote de ladrillo como aglomerante del hormigdn en los casos que
asi lo autorice el facultativo. El cascote sera duro, limpio de mortero procedente de ladrillos
bien cocidos santos o escafilados, el cual se regara antes de efectuar la confeccion del

hormigon.
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- Ejecucion de la cimentacion con hormigon armado.- El facultativo comprobara que

las unidades de hormigén armado en cimentacion se realizaran con la forma, dimensiones,
materiales, dosificacion y modo particular de ejecucion que figuren en los planos de obra, y
que las armaduras son de la calidad del acero que figura en los planos o en el pliego particular
de condiciones con las longitudes, forma, separacion, diametro, nimero de barras y secciones

que figuran en los planos de estructura.
Los recubrimientos, anclajes y empalmes se ajustaran a las normas vigentes.

- Cimentaciones por placa general de hormigon armado.- Si el terreno es de tan escasa

consistencia que no admite las cimentaciones por pilares aislados, ni muros corridos, y se
prescribe en los planos de estructura, o se decide asi por la direccion facultativa, se realizara

el cimiento por medio de una placa corrida de hormigdn armado.

En ocasiones, y si la resistencia tan escasa del terreno lo requiere y por la direccion
de la obra se considere necesario, se completara y reforzara la placa general del hormigon
armado con un pilotaje, constituido por dos filas de pilotes bajo los muros de carga, o una
serie de ellos bajo los pilares de carga, hincandose en el resto una serie de pilotas formando

una cuadricula previamente calculada.

] Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoracion,

mantenimiento y seguridad especificadas en CTE DB-C

Articulo 13.- Hormigones.

Se refiere el presente articulo a las condiciones relativas a los materiales y equipos
de origen industrial relacionados con la ejecucion de las obras de hormigon en masa o armado
o pretensado, fabricados en obra o prefabricados, asi como las condiciones generales de

ejecucion, criterios de medicion, valoracion y mantenimiento.

Regira lo preescrito en la Instruccion EH —91 para las obras de hormigén en masa o
armado y la Instruccion EP — 93 para las obras de hormigén pretensado. Asimismo se adopta
lo establecido en las normas NTE — EH “Estructuras de hormigén”, y NTE — EME

“Estructuras de madera. Encofrados”.
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Articulo 14.- Acero laminado.

Se establecen en el presente articulo las condiciones relativas a los materiales y
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de
edificacion, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unién. Asimismo
se fijan las condiciones relativas a la ejecucion, seguridad en el trabajo, control de la

ejecucion, valoracion y mantenimiento.

Se adopta lo establecido en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE DB-A).

Articulo 15.- Cubiertas y coberturas.

Se refiere el presente articulo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas
de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposicion
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de
poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rigido o polimetacrilato de metilo, tejas ceramicas o
de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad.

Asimismo se regulan las azoteas y los lucernarios.

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de
origen industrial y control de la ejecucion, condiciones generales de ejecucion y seguridad en

el trabajo, asi como los criterios de valoracidon y mantenimiento son los especificados en el

CTE.

Articulo 16.- Albaiileria.

Comprende este punto las condiciones que deben cumplir los sistemas constructivos
de todos los elementos realizados por albaiiiles, canteros u otros oficios auxiliares en el caso

de recubrimiento.

Las condiciones de funcionalidad y calidad relativa a los materiales y equipos de
origen industrial, control de ejecucion y seguridad en el trabajo, asi como los criterios de
valoracion y mantenimiento son los que especifican el CTE DB-F y si quedan dudas referirse

a las siguientes NTE:

»  NTE - FFB: “Fachadas de bloque”
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*  NTE - FFL: “Fachadas de ladrillo”

*  NTE — EFB: “Estructuras de fabrica de bloque”

*  NTE — EFL: “Estructuras de fabrica de ladrillo”

*  NTE — EFP: “Estructuras de fabrica de piedra”

* NTE — RPA: “Revestimiento de parametros. Alicatados”

=  NTE — RPE: “Revestimiento de parametros. Enfoscado”

* NTE - RPG: “Revestimiento de parametros. Guarnecidos y enlucidos”
=  NTE — RPP: “Revestimiento de parametros. Pinturas”

=  NTE — RPR: “Revestimiento de parametros. Revocos”

*  NTE —RSC: “Revestimiento de suelos continuos”

*  NTE — RSF: “Revestimiento de suelos flexibles”

»  NTE — RSS: “Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras”
»  NTE — RST: “Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazas”
=  NTE — RSP: “Revestimiento de suelos y escaleras. Placas”

* NTE —RTC: “Revestimiento de techos continuos”

* NTE - PTL: “Tabiques de ladrillo”

*  NTE - PTP: “Tabiques prefabricados”

Articulo 17.- Carpinteria.

Se refiere el presente articulo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecucion y montaje de

puertas, ventanas y demas elementos utilizados en particiones y accesos interiores.

Asimismo, regula el presente articulo las condiciones de ejecucion, medicion,

valoracion y criterios de mantenimiento.

Se adoptara lo establecido en las normas:

] NTE — PPA: “Puertas de acero”
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= NTE — PPM: “Puertas de madera”
= NTE — PPV: “Puertas de vidrio”
* NTE - PMA: “Mamparas de madera”

* NTE — PML: “Mamparas de aleaciones ligeras”

Articulo 18.- Cerrajeria.

Se refiere el presente articulo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecucidon y montaje de

cerrajas de puertas y ventanas
Se adoptara lo establecido en las normas:
*  NTE — PPA: “Puertas de acero”

] NTE — PPM: “Puertas de madera”

Articulo 19.- Red vertical de saneamiento.

Se refiere el presente articulo a la red de evacuacion de aguas pluviales y residuos
desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa

aséptica, pozo de filtracion o equipo de depuracion, asi como a estos medios de evacuacion.

Las condiciones de ejecucion, condiciones funcionales de los materiales y equipos
industriales, control de la ejecucion, seguridad en el trabajo, medicion, valoracion y

mantenimiento son las establecidas en el CTE HS-5 y si hay dudas a las siguientes NTE:

»  NTE —ISS: “Instalaciones de salubridad y saneamiento”
»  NTE —ISD: “Depuracion y vertido”

] NTE — ISA: “Alcantarillado”
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Articulo 20.- Instalacion eléctrica.

Los materiales y ejecucion de la instalacion eléctrica cumplirdn lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tension y normas MIBT complementarias.

Asimismo, se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas:

=  NTE - IEB: “Instalacion eléctrica de baja tension”
=  NTE - IEE: “Alumbrado exterior”

*  NTE - IEI: “Alumbrado interior”

=  NTE — IEP: “Puesta a tierra”

] NTE — IER: “Instalacion de electricidad. Red exterior”

Articulo 21.- Instalacion de fontaneria.

Regula el presente articulo las condiciones relativas a la ejecucion, materiales y
equipos industriales, control de la ejecucion, seguridad en el trabajo, medicion, valoracion y

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribuciéon de agua.

Se adopta lo establecido en el CTE HS-4.

Articulo 22.- Instalacion de calefaccion v gasoil

Se refiere el presente articulo a las instalaciones de Fuel-oil que proporciona gasoleo

para el quemador y al resto de instalaciones de calefaccion.

Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales,
ejecucion, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medicion, valoraciéon y

mantenimiento, establecidas en las normas:

= R.D. 1.244/1.979,de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a

Presion.

* Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias;

Decreto 842/2002.

Pliego de condiciones Pégina 16



Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

= UNE-EN60079-10: Material eléctrico para atmdsferas de gas explosivas. Parte 10:
Clasificacion de emplazamientos peligrosos.

* ORDEN de 17 de marzo de 1.982, por la que se aprueba la Instrucciéon Técnica
Complementaria del Reglamento de Aparatos a Presion relativa a Calderas,
Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores (ITC.MIE
AP1).

= R.D. 2.085/1.994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones Petroliferas.

= R.D. 1.427/1.997,de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria MI-IP03 "Instalaciones petroliferas para uso propio".

= R.D. 1.523/1.999.de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
Instalaciones Petroliferas aprobado por R.D. 2.085/1.994 de 20 de octubre, las
Instrucciones Técnicas Complementarias -M1-903- aprobadas por R.D. 1.42711.997
de 15 de septiembre, y la MI-IP04, aprobada por R.D. 2.201/1.995 de 28 de diciembre.

» UNE 53.432. Plasticos. Depositos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados
a almacenar productos petroliferos liquidos con punto de inflamacién superior a 55°C.
Depdsitos no pigmentados.

» UNE 53.993.Plasticos. Instalacion dedepdsitos de polietileno de alta densidad (PE-

HD) para productos petroliferos liquidos con punto de inflamacion superior a 55°C.

= R.D. 1.942/1.993;de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

* ORDEN, de 16 de abril de 1 .998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del
R.D. 1.942/1.993,de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del

mismo.

= R.D. 786/2.003 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra

incendios en los establecimientos industriales.
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Articulo 23.- Instalacion de proteccion.

Se refiere el presente articulo a las condiciones de ejecucion, de los materiales de
control de la ejecucion, seguridad en el trabajo, medicion, valoracion y mantenimiento,
relativas a las instalaciones de proteccion contra fuegos y rayos.

Se cumplira lo preescrito en las normas:

»  Reglamentoe de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales (R.S.C.1LLE.]).

. Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas e

Instrucciones Técnicas Complementarias.
=  NTE —IPF: “Proteccion contra el fuego”

»  NTE — IPP: “Pararrayos”

Articulo 24.- Instalaciones de los invernaderos.

Regula el presente articulo las condiciones relativas a la ejecucion, materiales y
equipos industriales, control de ejecucion, seguridad en el trabajo, medicion, valoracion y

mantenimiento de las instalaciones correspondientes a los invernaderos.

Se adopta para la estructura lo establecido en las normas:

= UNE-36130.
* EURONORMA 142.
* CTE

» Se adopta para la cubierta de plastico lo establecido en la norma UNE-53328.

La estructura estard formada por tubos de acero galvanizado con las dimensiones
especificadas en los planos, y capaces de soportar las cargas que en el presente pliego se
especifican. Elementos de aleaciones ligeras se admitirdn siempre que cumplan la misma

condicidn.
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En cualquier caso se cumplir lo dispuesto en el CTE con respecto al calculo de las
estructuras de acero laminado en la edificacion.

El invernadero a instalar comprendera también la cimentacién del mismo, la
cimentacion se realizara a base de zapatas aisladas, tanto en pilares interiores como exteriores.
La ventilacion sera de tipo cenital y lateral. Presentara puertas correderas en los frontales, tal
y como se indica en los planos.

La cubierta sera de polietileno térmico de larga duracion y con una duracion de 2 afios,

que cumplira con lo especificado en la norma UNE 53328.

Articulo 25.- Maquinaria

Toda maquina a instalar cumplird las normas siguientes:

- Tendra homologacion estatal, debiendo ser instalada totalmente por la firma suministradora.
- Al menos tendrd un afio de garantia, comprometiéndose las firmas suministradoras al
cambio de las mismas durante dicho periodo, si la direccion de la obra lo solicita.

- Estard dotada de todos los elementos necesarios para asegurar la seguridad de quienes la
manejan, asi como para impedir dafos al resto de las instalaciones; incluidos los elementos

accesorios de las mismas.
Durante la ejecucion de la obra, el Contratista dispondra de los medios necesarios para

el seguro almacenamiento de todos los elementos peligrosos que se utilicen en la obra, alin sin

orden expresa de la Direccion de la Obra.

Articulo 26.- Obras o instalaciones no especificadas.

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con
arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplird la

normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna.
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CAPITULO 3: CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

Las normas de este pliego de condiciones son las que habran de regir en la ejecucion
del presente proyecto. En caso de omisiones o errores en los planos u otros documentos del
proyecto, podran ser modificados por la direccion facultativa de la obra, a lo largo de la
ejecucion de los trabajos, viniendo el contratista adjudicatario obligado a realizarlos en la
forma que decida dicha direccion. La certificacion y valoracion se haran con arreglo a la obra

ejecutada.

Igualmente, la direccion de la obra estd facultada para introducir, a lo largo de la
ejecucion del proyecto, cuantas modificaciones crea convenientes para la mejora o
perfeccionamiento de la obra, quedando el contratista obligado a realizarlas con arreglo a sus

ordenes.

Epigrafe I: Obligaciones v Derechos del Contratista.

Articulo 27.- Remision de solicitud de ofertas.

Por la Direccion Técnica se solicitaran ofertas a las Empresas especializadas del
sector, para la realizacion de las instalaciones especificas en el presente Proyecto para lo cual
se pondra a disposicion de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los
datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés debera presentar ademas

de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalacion.

El plazo méaximo fijado para la recepcion de las ofertas serd de un mes.

Articulo 28.- Residencia del Contratista.

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion definitiva, el Contratista o
un representante suyo autorizado deberan residir en un punto préximo al de ejecucion de los
trabajos y no podran ausentarse de ¢l sin previo conocimiento del Ingeniero Director y
notificandole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas

sus funciones.

Pliego de condiciones Pégina 20



Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio (Teruel)

Cuando se falte a lo anteriormente preescrito, se consideraran validas las
notificaciones que se efectuen al individuo mas caracterizado o de mayor categoria técnica de
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata,
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada
como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, aun en ausencia o negativa de

recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Articulo 29.- Reclamaciones contra las érdenes del Director.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes emanadas del
Ingeniero Director, s6lo podré presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son
de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del
Ingeniero Director, no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estimara oportuno, mediante exposicion razonada, dirigida al Ingeniero
Director, el cual podrd limitar su contestacion al acuse de recibo que, en todo caso, serd

obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Articulo 30.- Despido por insubordinacion, incapacidad v mala fe.

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista
tendra obligacion de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo

reclame.

Articulo 31.- Copia de documentos.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,
Presupuestos y deméds documentos de la contrata. El Ingeniero Director de Obra, si el

Contratista solicita éstos, autorizara las copias después de contratadas las obras.
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Articulo 32.- Ejecucion del provecto. Replanteo

Antes de comenzar las obras y dentro del mes siguiente a la formalizacion del
contrato, el contratista solicitara de la direccion de obra, la realizacion del replanteo de la

misma.

De dicho acto se levantara el acta firmada por ambas partes en la que haran constar
las circunstancias que puedan incidir en la realizaciéon del proyecto. Si procediese se
autorizara el comienzo de los trabajos realizados, contandose a partir de este momento, los

plazos fijados.

Firmado el acta se podra dar comienzo a los trabajos de ejecucion.

Articulo 33.- Personal de la contrata.

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener a pie de obra, personal técnico
capacitado y los aparatos topograficos, maquinaria e instrumentos necesarios para que la

direccion de obra ejerza el control correcto de la misma.

Tanto el personal como los instrumentos y maquinas citados, seran revisados por el
director de obra que podra ordenar su sustituciéon si no los considera idoneos para la buena

marcha de los trabajos.

Articulo 34.- Seguridad de ejecucion.

Sera llevada a cabo por el contratista y supervisado continuamente por ¢l y la

direccion de obra
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencion.

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud de las obras de construccion y que transpone al Derecho

Espafiol la Directiva Europea 92/57/CEE.
- Ley31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Estatuto de los Trabajadores
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M.9.3.71)
(B.0.E.16.3.71)

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (0.M.9.3.71) (B.O.E.11.3.71)

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11.3.71)
(B.0.E.16.3.71)

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion

(0.M.20.5.52) (B.0.E.15.6.52)

- Reglamento de los Servicios Meédicos de Empresa (0.M.21.11.59)
(B.0.E.27.11.59)

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (0.M.28.8.70)
(B.O.E.5/7/8/9.9.70)

- Homologaciéon de medios de proteccion personal de los trabajadores
(O.M.17.5.74) (B.0.E.29.5.74)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (0.M.20.9.73) (B.0.E.9.10.73)
- Normas de carreteras 8.3 IC. Senalizacion de obras.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo que

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

- D. 485 de 14- 4- 97 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.- Disposiciones

minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- D. 486 de 14- 4- 97 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.- Disposiciones

minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- D. 487 de 14- 4- 97 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.- Disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Epigrafe I1: Trabajos, materiales y medios auxiliares.

Articulo 35.- Libro de érdenes.

A instancia de cualquiera de las partes se llevara un libro de obra, que el contratista
deberd tener siempre en la misma, donde se escribiran y dibujaran las ordenes que la direccion
de obra diera en sus visitas, referentes a modificaciones, advertencias u otras observaciones

para la ejecucion.

Este libro debera ser de hojas numeradas y las anotaciones seran firmadas por ambas

partes.

Antes de los ocho dias (8 dias) siguientes a la terminacion de la obra, el contratista

debera:
Retirar los materiales sobrantes, los andamios, vallas y barreras.

Reponer o reparar el pavimento, arbolado, conducciones y cuantos otros elementos
urbanisticos del poligono hubiesen resultado dafiados por la obra si no hubiese sido posible

verificarlo antes a causa de las operaciones de la construccion.

El cumplimiento de las 6érdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

Articulo 36.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecucion.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director
del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciacion;
previamente se habra suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el

articulo 7.

El Adjudicatario comenzard las obras dentro de un plazo maximo de un mes desde la
fecha de adjudicacion. Dara cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del dia que se

propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.
Las obras quedaran terminadas dentro del plazo de seis meses.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la

Reglamentacion Oficial del Trabajo.
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Articulo 37.- Condiciones Generales de ejecucion de los trabajos.

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las “Condiciones Generales de Indole Técnica” del “Pliego General de Condiciones
Varias de la Edificacion” y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo

con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista es
el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecuciéon o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirse de excusa ni le otorgue
derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan
llamado la atencidon sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en
las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a

buena cuenta.

Articulo 38.- Trabajos defectuosos.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o
su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los
materiales empleados, o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el transcurso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la
recepcion definitiva de la obra, podran disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no
estimase justa la resolucidon y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se

procedera de acuerdo con lo establecido en el articulo 38.

Articulo 39.- Obras y vicios ocultos.

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo,
y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los

trabajos que suponga defectuosos.
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Los gastos de la demolicién y de la reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correran a cargo

del propietario.

Articulo 40.- Materiales no utilizables o defectuosos.

No se procedera al empleo y colocacion de los materiales y de los aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben
los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos
necesarios, previamente contraseiados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o

pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc..., antes indicados seran

a cargo del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dard orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de

estos, a las 6rdenes del Ingeniero Director.

Articulo 41.- Medios auxiliares.

Es obligacion de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspectos de las obras alin cuando no se halle expresamente estipulado en los
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga el Ingeniero Director y dentro de los limites de posibilidad que los presupuestos

determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, maquinas y demas
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten, no
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier averia o accidente

personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Serdn asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de proteccion y
sefalizacion de la obra, tales como vallado, elementos de proteccion provisionales, sefiales de
trafico adecuadas, sefiales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar

accidentes previsibles en funcion del estado de la obra y de acuerdo con la legislacion vigente.
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Articulo 42.- Retrasos e interrupciones.

Los retrasos e interrupciones no imputables al contratista, seran previamente
solicitados por este y autorizados por el érgano de gobierno, previo informe de la direccion de
obra, haciéndolo constar asi en el libro de 6rdenes. A los efectos de posibles sanciones, la
direccion de obra, informaréd en su dia de dichas autorizaciones y sus causas quedando todo
ello sometido finalmente a lo establecido en el articulo 137 y siguientes del Reglamento de

Contratacion del Estado.

Los retrasos imputables al contratista, llevardn consigo la pérdida del derecho a
revision de precios en el periodo comprendido entre el final del plazo y la terminacion real de

la obra.

Las sanciones por incumplimiento de plazo, seran las establecidas en el pliego de

condiciones administrativas que rijan la adjudicacion.

Articulo 43.- Subcontratas.

Las subcontratas de todo o parte de los trabajos, quedardn sujetas a lo establecido en

la ley de contratacion de las Corporaciones Locales.

Articulo 44.- Carteles.

Al comienzo de las obras, el contratista deberd situar en lugar visible, un cartel
informativo de la misma, segiin el modelo que figura en este pliego, no pudiendo colocar otro
tipo de carteles informativos ni de propaganda de la empresa, sin autorizacidon expresa para

ello.

Articulo 45.- Senalizaciones.

En cuanto a sefializaciones y balizacion de las obras, se estara a lo dispuesto en las
ordenanzas municipales del término y legislacion vigente sobre el particular, siendo el

contratista responsable de cualquier deficiencia en este sentido.
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Epigrafe II1: Recepciones v liguidacion.

Articulo 46.- Recepciones provisionales.

Para proceder a la recepcion provisional de las obras sera necesaria la asistencia del
Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante

debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en

dicha fecha el plazo de garantia, que se considerara de un afo.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y
se especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director
debe sefialar al Contratista para remediar los defectos observados, fijandose un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones,

a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme
con las condiciones de este Pliego, se levantara un acta por duplicado, a la que acompanaran
los documentos justificantes de la liquidacion final. Una de las actas quedara en poder de la

propiedad y la otra se entregara al Contratista.

Articulo 47.- Plazo de garantia.

Desde la fecha en que la recepcion provisional quede hecha, comienza a contarse el
plazo de garantia que serd de un afio. Durante este periodo, el Contratista se hard cargo de

todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.

Articulo 48.- Conservacion de los trabajos recibidos provisionalmente.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario, procedera a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservacion, abonandose todo aquello

por cuenta de la contrata.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras,
como en el caso de rescision del Contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el

plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion
del mismo corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, ttiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los

trabajos que fuere preciso realizar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente

“Pliego de Condiciones Econdmicas”.

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestara

su servicio de acuerdo con las 6rdenes recibidas de la Direccion Facultativa.

Articulo 49.- Recepcion definitiva.

Terminado el plazo de garantia, se verificara la recepcion definitiva con las mismas
condiciones que la provisional, y si las obras estan bien conservadas y en perfectas
condiciones, el Contratista quedard relevado de toda responsabilidad econdmica; en caso
contrario se retrasard la recepcion definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de
Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se

determinan en este Pliego.

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se
declarara rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea

conveniente conceder un nuevo plazo.

Articulo 50.- Liquidacion final.

Terminadas las obras, se procedera a la liquidacion fijada, que incluira el importe de
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y
cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccion Técnica con sus precios. De
ninguna manera tendra derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra
que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad Propietaria con el visto bueno del

Ingeniero Director.
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Articulo 519.- Liquidacion en caso de rescision.

En este caso, la liquidacion se hard mediante un contrato liquidatario, que se
redactara de acuerdo por ambas partes. Incluira el importe de las unidades de obra realizadas

hasta la fecha de rescision.

Epigrafe IV: Facultades de la Direccion de Obras

Articulo 52.- Facultades de la Direccion de Obras.

Ademas de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director,
expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion y vigilancia de
los trabajos que en las obras se realicen bien por si mismo o por medio de sus representantes
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no
previsto especificamente en el “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion”,
sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relacion con los trabajos que para la
ejecucion de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa
justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolucion es util y

necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPITULO 4: CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA

Epigrafe I: Base fundamental.

Articulo 53.- Base fundamental.

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Indole Econdémica”, se
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujecién al Proyecto y
Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcciéon del edificio y obra aneja

contratada.

Epigrafe II: Garantias de cumplimiento v fianzas.
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Articulo 54.- Garantias.

El Ingeniero Director podra exigir al Contratista la presentacion de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reune las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias las

presentara el Contratista antes de la firma del Contrato.

Articulo 55.- Fianzas.

Se podré exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado,

una fianza del 10 % del presupuesto de las obras adjudicadas.

Articulo 56.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por administracion, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho
el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los

gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.

Articulo 57.- Devolucion de la fianza.

La fianza depositada serd devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de 8
dias, una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra, siempre que el Contratista
haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término
se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamacion alguna contra él por los
dafios y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

Epigrafe I11: Precios v revisiones.

Articulo 58.- Precios contradictorios.

Si ocurriese algin caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se

procedera a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
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- El Adjudicatario formulara por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe

aplicarse a la nueva unidad.
- La Direccion Técnica estudiara el que, segun su criterio, deba utilizarse.

- Si ambos son coincidentes se formularda por la Direccion Técnica el Acta de
Avenencia, igual que si cualquier pequena diferencia o error fuesen salvados por
simple exposicidn y convicciéon de una de las partes, quedando asi formalizado el

precio contradictorio.

- Si no fuera posible conciliar por simple discusion los resultados, el Sr. Director
propondra a la propiedad que adopte la resolucion que estime conveniente, que podra
ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregacion
de la obra o instalacion nueva, para ser ejecutada por administracion o por otro

adjudicatario distinto.

- La fijacion del precio contradictorio habra de proceder necesariamente al comienzo de
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el
Adjudicatario estara obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director

y a concluirla a satisfaccion de éste.

Articulo 59.- Reclamaciones de aumento de precio.

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ninglin pretexto de error y omision, reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la

ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitird reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su
importe, se corregiran en cualquier época que se observen, pero no se tendran en cuenta a los
efectos de la rescision del Contrato, sefialados en los documentos relativos a las “Condiciones
Generales o Particulares de Indole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o
el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la

fecha de adjudicacion. Las equivocaciones materiales no alteran la baja proporcional hecha en
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la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues
esta baja se fijara siempre por la relacion entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las

correcciones y la cantidad ofrecida.

Articulo 60.- Revision de precios.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe
admitir la revision de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de
los precios de los jornales y sus cargas sociales, asi como la de los materiales y transportes,
que es caracteristica de determinadas épocas, se admite, durante ellas, la revision de los
precios contratados, bien en alza o en baja y en sintonia con las oscilaciones de los precios en

el mercado.

Por ello y en los casos de revision en alza, el Contratista puede solicitarla del
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteracion de precio, que repercuta, aumentando
los contratos. Ambas partes convendran el nuevo precio unitario antes de comenzar o de
continuar la ejecucion de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el
mercado aumenta, y por causa justificada, especificindose y acordiandose, también,
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el precio revisado y elevado, para lo cual
se tendrd en cuenta y cuando asi proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.

Si el Propietario o Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese conforme con
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc..., que el Contratista desea percibir como
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligacion
de aceptarlos, los materiales, transportes, etc...; a precios inferiores a los pedidos por el
Contratista, en cuyo caso logico y natural, se tendrd en cuenta para la revision, los precios de
los materiales, transportes, etc... adquiridos por el Contratista merced a la informacion del

propietario.

Cuando el Propietario o Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc... concertara entre las dos
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha

en que empezaran a regir los precios revisados.
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Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los
precios unitarios contratados descompuestos, se seguira un procedimiento similar al

preceptuado en los casos de revision por alza de precios.

Articulo 61.- Elementos comprendidos en el presupuesto.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido
en cuenta el importe de andamios, vallas, elevacion y transporte del material, es decir, todos
los correspondientes a medios auxiliares de la construccion, asi como toda suerte de
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto,
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia

0 Municipio.
Por esta razon no se abonard al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales, accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposicion de

recibirse.

Epigrafe IV: Valoracion v abono de los trabajos

Articulo 62.- Valoracion de la obra.

La medicion de la obra concluida se hard por el tipo de unidad fijada en el

correspondiente presupuesto.

La valoracion deberd obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio
que tuviese asignado en el Presupuesto, afiadiendo a este importe el de los tantos por ciento
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a

la baja en la subasta hecha por el Contratista.

Articulo 63.- Medidas parciales y finales.

Las mediciones parciales se verificardn en presencia del Contratista, de cuyo acto se
levantara acta por duplicado, que serd firmada por ambas partes. La medicion final se hard

después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.
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En el acta que se extienda, de haberse verificado la medicion en los documentos que
le acompanan, debera aparecer la conformidad del Contratista o de su representacion legal. En
caso de no haber conformidad, lo expondra sumariamente y a reserva de ampliar las razones

que a ello obliga.

Articulo 64.- Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que
contiene el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observacion sobre posibles
errores 0 equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicion alguna en
cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al
Proyecto contiene mayor numero de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacion

alguna.

Si por el contrario, el nimero de unidades fuera inferior, se descontara del

presupuesto.

Articulo 65.- Valoracion de obras incompletas.

Cuando por consecuencia de rescision u otras causas fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoracion de la unidad de obra fracciondndola en forma distinta a la establecida en los

cuadros de descomposicion de precios.

Articulo 66.- Caracter provisional de las liquidaciones parciales.

Las liquidaciones parciales tienen caracter de documentos provisionales a buena
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidacién final. No
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto

debera presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.
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Articulo 67.- Pagos.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos y
su importe correspondera, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

Articulo 68.- Suspension por los retrasos de los trabajos.

En ninglin caso podra el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que

deben terminarse.

Articulo 69.- Indemnizacion por retraso de los trabajos.

El importe de la indemnizacion que debe abonar el Contratista por causas de retraso
no justificado, en el plazo de terminacion de las obras contratadas, serd: el importe de la suma
de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupacion del inmueble, debidamente

justificados.

Articulo 70.- Indemnizacion por daiios de causa mavor al Contratista.

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacioén por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este

articulo, se consideraran como tales casos Uinicamente los que siguen:

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2. Los dafios producidos por terremotos y maremotos.

3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de rios superiores a las
que sean de prever en el pais, y siempre que exista constancia inequivoca de que el
Contratista tom6 las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los

dafios.
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.
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La indemnizacion se referira, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningin caso comprendera medios

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc..., propiedad de la Contrata.

Epigrafe V: Varios

Articulo 71.- Mejoras de obras.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obras en las unidades contratadas, salvo caso de ecrror en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la

ampliacion de las contratadas.

Articulo 72.- Seguro de los trabajos.

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo
que dure su ejecucion, hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird, en todo
momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado
por la Sociedad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresard a cuenta, a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion.

En ninglin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento
publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la
construccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolucion de la fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc..., y una indemnizacioén equivalente al
importe de los dafos causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado,
pero solo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la
Compania Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran

tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.
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En las obras de reforma o reparacion se fijara, previamente, la proporcion de edificio
que se debe asegurar y su cuantia, y si nada se previese, se entendera que el seguro ha de

comprender toda parte de edificio afectado por la obra,

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la pdliza de seguros, los
pondra el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de

recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CAPITULO 5: CONDICIONES DE iINDOLE LEGAL

Articulo 73.- Jurisdiccion.

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de
los trabajos, las partes se someteran a juicio de amigables componedores nombrados en
namero igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra y, en ultimo término, a
los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del

fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecucidon de las obras en las condiciones
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no

tendra consideracién de documento del Proyecto).

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y ademas

a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y seguros Sociales.

Serdn de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de
la conservacion de sus lineas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la

propiedad.

Toda observacion referente a este punto serd puesta inmediatamente en

conocimiento del Ingeniero Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la politica Urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificacion esta

emplazada.
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Articulo 74.- Accidentes de trabajo v daiios a terceros.

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la
ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto a estos respectos, en la
legislacion vigente, y siendo, en todo caso, unico responsable de su cumplimiento y sin que,
por ningun concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier

aspecto.

El Contratista estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptlian para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o

viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, serd éste el inico responsable, o sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados estan incluidos

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificacidon donde se efectiien las obras como en las
contiguas. Serd por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en las

operaciones de ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre
la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal

cumplimiento.

Articulo 75.- Pago de arbitrios.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc..., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrd a cargo de la Contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No
obstante, el Contratista debera ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el

Ingeniero Director considere justo hacerlo.

Articulo 76.- Causas de rescision del contrato.
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8.

9.

Se consideraran causas suficientes de rescision las que a continuacion se senalan:
La muerte o incapacidad del Contratista.
La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en éste ultimo caso tengan aquellos derecho

a indemnizacion alguna.
Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:

A) La modificacion del Proyecto en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso
siempre que la variacion del presupuesto de ejecucion, como consecuencia de
estas modificaciones, represente, en mas o menos del 40%, como minimo, de

algunas unidades del Proyecto modificadas.

B) La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en mas o menos, del 40%, como minimo de las

unidades del Proyecto modificadas.

La suspension de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a
la Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a

partir de la adjudicacion, en este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.

La suspension de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya

excedido un afo.

El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las

condiciones particulares del Proyecto.

El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala

fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haberse llegado a ésta.

El abandono de la obra sin causa justificada.

10. La mala fe en la ejecucion de los trabajos.
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CAPITULO 6: PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA INSTALACION

Articulo 77.- Materiales empleados en la construccion de equipos

Los materiales utilizados en la construccion e instalacion de los equipos, deberan ser
resistentes a la accion de las materias con las que entren en contacto, de forma que no puedan

deteriorarse en condiciones normales de utilizacion.

Articulo 78.- Instalacion eléctrica

Las instalaciones eléctricas necesarias se ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Articulo 79.- Bases de las ofertas

En todas las ofertas se hardn constar por lo menos las siguientes especificaciones:

1.- Caracteristicas técnicas de los elementos de la instalacion segun la siguiente relacion

no excluvente.

- Aparatos climatizacion
- Aparatos de ventilacion.
- Deposito de gasdleo
Motores
Marca y modelo.
Velocidad en r.p.m.
Tipo de arranque.
Protecciones.
Potencia en KW o CV del motor
Nivel de ruido producido por motor

Existencia o no de marcado CE del motor
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FElementos de control, medida y seguridad

Relacion completa de todos los que incluye la oferta, anotando de cada uno: marca,

modelo, tipo y caracteristicas de actuacion en su caso.

2.- Datos relevantes de la instalacion.

N° de circuitos independientes. Se indicara explicitamente la carga de motores y la

potencia eléctrica total a instalar en cada circuito.

3.- Relacion exacta de los materiales y trabajos excluidos del suministro y que sean

necesarios para el correcto funcionamiento.

4.- Nivel de ruido producido por los elementos de la instalacion.

5.- Presupuesto.

Los precios consignados se sobreentenderan libres de cualquier tipo de carga,

debiendo especificarse claramente, en su caso, los incrementos derivados de cualquier tipo de

gravamen.

6.- Forma de pago v validez de la oferta, con inclusion para caso de contratacion de

una formula de revision de precios.

7.- El ofertante

Podrd incluir la documentacion adicional escrita/diagramas/planos que considere
oportuna para una mejor comprension de la instalacion. A juicio de la Direccion Técnica se le

podra exigir la aclaracion de los puntos que no hayan quedado suficientemente explicados.

Huesca, Junio de 2012

La Ingeniera Agronoma

Maria Videgain Marco
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMQ m2 Desbroce y limpieza terreno a maquina
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro'y con p.p. de medios auxiliares.
Nave de servicios 1 20.00 15.00 300.00
300.00
D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacioén mecénica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
Vigas tipo1 atado cimentacion nave 12 5.00 0.40 040 9.60
servicios
Vigas tipo2 atado cimentacién nave 10 7.50 040 040 12.00
servicios
Zanja acometida agua potable 1 2.00 0.40 1.00 0.80
Zanja tuberia impulsién y secundaria 1 35.00 040 0.80 11.20
riego
Zanja tuberia saneamiento 1 7.50 040 0.80 240
36.00
EXCFRT m3 Excavacion a méaquina, terrenos compactos
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Zapatas tipo 1 nave servicios 4 1.55 1.55 040 3.84
Zapatas tipo 2 nave servicios 6 2.00 2.00 040 9.60
Zapatas tipo 3 nave servicios 3 2.35 2.35 050 8.28
Zapatas tipo 4 nave servicios 2 1.65 1.65 040 218
Fosa séptica 1 3.50 2.00 2.00 14.00
37.90
HUSE u EXCAV. DE POZOS CON AHOYADOR
Ud. de hoyo para recepcion de pilar metalico, mediante tractor con ahoyador con barrena de 30 cm
de diametro, incluyendo maquinista y costes indirectos.
Zapatas invernaderos 100 100.00
Zapatas umbraculos 18 18.00
118.00
DO2TF151 M3 RELLEN.Y COMPAC.MECAN.S/APORT
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, ifregado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
Nave de servicios 1 20.00 15.00 300.00
300.00
INAT2” M3 ZAHORRA NATURAL 2"
M3. Zahorra natural 2", carga, transporte y descarga a pie de obra incluidas.
Nave de servicios 1 20.00 15.00 0.15 45.00
45.00
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 2 CIMENTACIONES
DO4EF010 M3 HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL
M3. Hormigén en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamafio méaximo del arido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocacién.
Zapatas tipo 1 nave servicios 4 1.55 1.55 0.05 048
Zapatas tipo 2 nave servicios 6 2.00 2.00 0.05 1.20
Zapatas tipo 3 nave servicios 3 2.35 235 0.05 0.83
Zapatas tipo 4 nave servicios 2 1.65 1.65 0.05 0.27
Fosa séptica 1 3.50 2.00 0.05 0.35
313
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas riostras, pila-
res, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocado. Segun EHE.
Zapatas tipo 1 nave servicios 4 1.55 1.55 040 3.84
Zapatas tipo 2 nave servicios 6 2.00 2.00 040 9.60
Zapatas tipo 3 nave servicios 3 2.35 2.35 0.50 8.28
Zapatas tipo 4 nave servicios 2 1.65 1.65 040 218
Zapatas invernaderos 100 0.30 0.30 0.30 2.70
Zapatas umbraculos 18 0.30 0.30 0.30 049
Vigas tipo1 atado cimentacién nave 12 5.00 0.40 040 9.60
servicios
Vigas tipo2 atado cimentacion nave 10 7.50 0.40 040 12.00
servicios
48.69
D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.
Zapatas tipo 1 nave servicios 4 26.53 106.12
Zapatas tipo 2 nave servicios 6 52.59 315.54
Zapatas tipo 3 nave servicios 3 102.38 307.14
Zapatas tipo 4 nave servicios 2 35.27 70.54
Vigas tipo1 atado cimentacion nave 12 4346 521.52
servicios
Vigas tipo2 atado cimentacién nave 10 20.05 200.50
servicios
1,521.36
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas riostras, pila-
res, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocado. Segun EHE.

Pilares tipo 1 - forjado 1nave de 9 3.50 0.35 0.35 3.86

servicios

Pilares tipo 2 - forjado 1 nave de 6 3.50 0.40 040 3.36

servicios

Pilares tipo 1 - forjado 2 nave de 4 3.50 0.35 0.35 1.72

servicios

Pilares tipo 2 - forjado 2 nave de 6 3.50 0.40 040 3.36

servicios

Pilares tipo 3 - forjado 2 nave de 5 3.50 0.35 0.35 2,14

servicios

Pilares tipo 1 - forjado 3 nave de 5 2.00 0.35 0.35 1.23

servicios

Vigas forjado 1 1 18.96 18.96

Vigas forjado 2 1 19.08 19.08

Vigas forjado 3 1 14.29 14.29

Solera nave de servicios 1 20.00 15.00 0.15 45.00
113.00

D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-

mas y despuntes.

Pilares tipo 1 - forjado 1 nave de 9 35.96 323.64

servicios

Pilares tipo 2 - forjado 1 nave de 6 41.03 246.18

servicios

Pilares tipo 1 - forjado 2 nave de 4 82.95 331.80

servicios

Pilares tipo 2 - forjado 2 nave de 6 139.03 834.18

servicios

Pilares tipo 3 - forjado 2 nave de 5 35.98 179.90

servicios

Pilares tipo 1 - forjado 3 nave de 5 19.80 99.00

servicios

Vigas forjado 1 1 1,625.30 1,625.30

Vigas forjado 2 1 1,510.00 1,510.00

Vigas forjado 3 1 1,114.00 1,114.00

Solera nave de servicios 1 650.00 650.00

6,914.00
D05DF003 M2 FORJ.VIGUETA. 25+5, B. 60

M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigdn pretensado, separadas 72 cm. en-

tre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/P/20/ lla N/mmz2,

con tamafio méximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con

acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto,

encofrado y desencofrado, totalmente terminado segin EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).

Forjado 12 planta 1 20.00 15.00 300.00

Forjado 22 planta 1 20.00 15.00 300.00

Forjado cubierta 1 20.00 15.50 310.00
910.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
119029 m2 CUBIERTA TEJA CURVA CERAMICA ARABE
Cubierta de teja curva arabe ceramica, recibida con mortero 1:10, de 160 kg de cemento.
Forjado cubierta 1 20.00 15.50 310.00
310.00
3.4 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
M2. Fabrica de bloques de hormigon color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminacion poste-
rior, ifrelleno de hormigén HM-20 N/mm2 y armadura en zona segUin normativa y recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/6, ilp.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-
pieza todo ello segin NTE-FFB-6.
Nave de servicios (descontando 1 475.00 475.00
huecos)
475.00
IN 3.6 M2 PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO
M2. Puerta corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cer-
coy perfil angular provisto de un rail, herrajes de colgar y de seguridad.
Puerta almacén 1 4.00 3.00 12.00
12.00
3.7 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA
M2. Puerta de chapa lisa de acero galvanizado de color de 1 mm de espesor de dos hojas, engatilla-
da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fabricas,
y herrajes de colgar y de seguridad.
Puerta sala trabajo 1 250 1.10 2.75
275
D22JA120 Ud VENT.CORR.DOS HOJAS PVC TROCAL
Ud. Ventana de 1200x1300 mm. de dos hojas correderas, perfil TROCAL con doble acristalamiento
(4/12/4) incoléro, realizada con perfiles de PYC TROCAL, cerco y hojas reforzados interiormente
con acero galvanizado, herrajes, accesorios y totalmente montada, aislada con espuma y sellada
con silicona.
Ventanas de fachada 4 120 1.20 5.76
5.76
D23GC231 M2 LUCERNARIO DE POLIESTER FACHADA 2MM
M2. Lucemarios de poliéster de 2 mm de espesor, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.
Lucernario tipo 1 2 6.00 2.00 24.00
Lucernario tipo 2 20 3.00 0.30 18.00
Lucernario tipo 3 2 3.00 2.00 12.00
Lucernario tipo 4 1 3.00 3.00 9.00
63.00
D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y
tapajuntas MDF para lacar, itherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
Puerta principal peatonal 1 1.10 250 2.75
2.75
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 4 TABIQUERIAS E INTERIORES
D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y
tapajuntas MDF para lacar, itherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
Puertas paso interiores 15 1.10 2.00 33.00
33.00
D20CA055A M2 PUERTA CORREDERA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, corredera, a base de entramado de madera, re-
cercado en todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF
hidréfugo y tapajuntas MDF para lacar, ilherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
Puertas paso interiores 4 1.10 2.00 8.80
8.80
D10AA202 M2 TABIQUE RASILLON 30X15X7 cm.
M2. Tabique de rasillén dimensiones 30x15x7 c¢m, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6 i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguri-
dad necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, segtin NTE-PTL.
Tabiqueria planta 12 1 160.00 3.00 480.00
Tabiqueria planta 22 1 175.00 3.00 525.00
1,005.00
D10DA040 M2 TRASD.AUTOP. PLADUR-METAL 61/600
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso la-
minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61
mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o decorar.
Tienda 1 13.00 3.00 39.00
Oficina 1 9.00 3.00 27.00
66.00
D14AJ100 M2 F.T.ESCAY. DESM. 60x60 APOYO
M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
60x60 cm. sobre perfileria vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfileria vista blanca,
perfileria angular para remates y accesorios de fijacion, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio
auxiliar, segun NTE-RTP.
Sala calderas 1 7.00 5.00 35.00
Sala riego 1 11.00 5.00 55.00
Sala germinacion 1 400 5.00 20.00
Vestuarios 2 5.00 4.00 40.00
Tienda 1 9.00 4.00 36.00
Oficina 1 5.00 400 20.00
206.00
D18AA102 M2 ALIC. AZUL. BLANC. < 20X20 C/COLA
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, eje-
cucién de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
SINTE-RPA-3.
Vestuarios 2 18.00 3.00 108.00
108.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
PINTP m2 Pintura plastica blanca
Pintura plastica blanca en paramentos verticales, 2 capas.
Tabiqueria planta 12 1 160.00 3.00 480.00
Tabiqueria planta 22 1 175.00 3.00 525.00
1,005.00
13.A m2 Enfoscado de tabiques con mortero de cemento
Enfoscado de tabuiques maestreado con mortero de cemento 1:4 en paramentos verticales y hori-
zontales, totalmente terminado.
Tabiqueria planta 12 1 160.00 3.00 430.00
Tabiqueria planta 22 1 175.00 3.00 525.00
1,005.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 5 INSTALACION DE FONTANERIA
4.2 Ud PLATO DUCHA SANITANA 80X80 BLAN.
Ud. Plato de ducha acrilico de Sanitana de 80x80 cm. en blanco, con mezclador bafio-ducha-teléfo-
no completa LID de Sanitana y valvula desagiie sifénica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
BANO QUESERIA 4 4.00
400
4.3 Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP.
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador
de 1/2" marca Yes o similar, valvula de desaglie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y
sifon individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.
Lavabo 12 12.00
12.00
4.4 Ud INOD. VICTORIAT. ALTO BLANCO
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en pléstico, mecanismo,
tapa asiento en plastico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
Inodoro 5 5.00
5.00
D25DW010 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 40X1,9 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segiin norma
UNE-EN ISO 15875, de 40x4 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segin normativa vigente .
ped0 1 1.00
1.00
D25DW015 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 25X2,3 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segiin norma
UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando seglin normativa vigente .
pe32 7 7.00
7.00
D25DW020 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 32X2,9 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido), segin norma
UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segun normativa vigente .
tub pe 5 5.00
5.00
.11 Ud LLAVE DE ESFERA 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1/2" de laton especial s/DIN 17660.
NAVE APRISCO 5 5.00
5.00
INPED Ud Inodoro suspendido masculino
Inodoro de tipo suspendido, marca Victoria, en color blanco.
Inodoro suspendido 2 2.00
2.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

FREG ud Fregadero acero inoxidable
Fregadero de acero inadidable de 0,65 m x 0,65 m
fregadero 2 2.00

2.00
D25AP420 Ud CONTADOR 3/4" EN ARMARIO
Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso aisla-
miento con fibra de vidrio, i bridas, laves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos electroliticos,

vavula antiretorno de 3/4" y grifo de prueba de laton de 1/2", conexionado a la red general, instalado
y verificado el conjunto con prueba de carga a una presion de 15 atmdsferas.

1.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

D03DA203

D03DA002

D03AG253

D03AG255

DO3AINO8

DB032008

FOS453H2

CAPITULO 6 INSTALACION DE SANEAMIENTO
Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm

Ud. Arqueta de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20
N/mm2, tapa de hormigén armado.

RECOGIDA PLUVIALES INVERN 5 5.00

Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, s/NTE-ISS-50/51.

arquetas nave 2 2.00

5.00

Ml TUBERIA PVC SANECOR 110 S/ARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 160 mm. de diametro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones (MO-
PU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

2.00

Ml TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 250 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, union por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones (MO-
PU) y segtn NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

35.00

Ml CANALON PVC 150 mm

MI. Canaldn de seccion semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especia-
les, incluye costes indirectos.

MI de canalon 2 20.00 40.00

95.00

MI BAJANTE PVC 90 mm

bajantes 6 7.00 42.00

40.00

Ud FOSA SEPTICA

Ud. Instalacién de fosa septica cilindrica de 1,5 m de didmetro y 2 metros de largo para una capaci-
dad total de 3 m3. Incluso conexién de tuberia de desague, piezas especiales, medios y mano de
obra auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavacion.

42.00

1.00
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 7 INSTALACION ELECTRICA
CGMP Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION
UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando para local, formado por un cuadro doble aisla-
miento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y proteccion IGA-32A (IlI+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de
40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (IlI+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma-
nual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
1.00
CSMP Ud CUADRO SECUNDARIO MANDO Y PROTECCION
UD. Cuadro tipo de distribucién, proteccion y mando para local, formado por un cuadro doble aisla-
miento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y proteccion IGA-32A (IlI+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de
40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (I1I+N); 9 PIAS de 10A (I1+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma-
nual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
4.00
5.4 Ud TOMA TIERRA
UD. Toma tierra a base de cable de cobre desnudo de 1x25 mm2. de 6 m de longitud conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
1.00
5.6A Ml CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de 06/1Kv y sec-
cién 3x1,5 mm2., en sistema trifésico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.
Circuito 3.2 1 7.00 7.00
7.00
5.6 Ml CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensidn nominal de 06/1Kv y sec-
cion 3x2,5 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.
CS1 1 31.00 31.00
Circuito 2.4 1 8.00 8.00
Circuito 4.4 1 26.00 26.00
65.00
5.6GYR Ml CIRCUITO ELEC. 3X4 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cién 3x4 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.
Cs4 1 60.00 60.00
CS2 1 5.00 5.00
CS3 1 90.00 90.00
155.00
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CIRCMO3 ML CIRC ELEC 1 X 1,5 MM2 (0,6/1KV)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cion 1x1,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.
Circuito 1.1 1 35.00 35.00
Circuito 2.2 1 25.00 25.00
Circuito 2.1 1 25.00 25.00
Circuito 1.2 1 35.00 35.00
Circuito 1.4 1 20.00 20.00
Circuito 0.4 1 30.00 30.00
Circuito 0.5 1 30.00 30.00
Circuito 0.6 1 20.00 20.00
220.00
CIRCMO2 ML CIRC ELEC 1 X 2,5 MM2 (0,6/1kV)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cion 1x2,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.
Circuito 0.2 1 20.00 20.00
Circuito 0.1 1 20.00 20.00
Circuito 0.3 1 20.00 20.00
Circuito 1.5 1 25.00 25.00
Circuito 1.6 1 25.00 25.00
Circuito 2.3 1 25.00 25.00
Circuito 2.4 1 8.00 8.00
Circuito 3.1 1 7.00 7.00
Circuito 4.1 1 50.00 50.00
Circuito 4.2 1 50.00 50.00
Circuito 4.4 1 26.00 26.00
276.00
5.13 Ud INTER.AUTO.MANET.10A
U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, instalado segun
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.
5.00
5.14 Ud INTER.AUTO.MANET.16A
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 16A de intensidad nominal, instalado segin
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.
1.00
PIA20 Ud INTER AUTO MANET 20 A
U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, instalado segun
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.
3.00
D28NM060 Ud LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM
Ud. Luminaria industrial (instalacion en naves de fabricacion, talleres ...etc) de descarga vapor de
mercurio 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado,
proteccion IP 65 clase |, compuesta de: alojamiento de equipo en fundicion de aluminio, reflector es-
férico D= 45 cm. en aluminio anodizado sin cierre de cristal, il lAmpara de vapor de mercurio HME
de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexionado.
1.00
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5.1

22

D270E101

5.8

GPT841

GPT365

Ud LUMINARIA ESTANCA 36 W

Ud. Luminaria estanca, (instalcion en talleres, almacenes...etc) de superficie o colgar, de 1X36 w
SYLPROOF de SYLVANIA, con proteccion IP 65 clase |, con reflector de aluminio de alto rendi-
miento, anclaje chapa galvanizada con tomnillos incorporados o sistema colgado, electrificacion con:
reactancia, regleta de conexidn, portalamparas, cebadores, iflamparas fluorescentes trifosforo (alto
rendimiento), replanteo, pequefio material y conexionado.

Ud LUMINARIA 150 w SBP

Lampara de descarga de 150 w. de sodio baja presion, luminaria sin carcasa con reflector de alumi-
nio tratado contra la corrosion, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento
a dintel de estructura, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 150 w. MAZDA MAC150, porta-
lamparas, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

208.00

Ud BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 6 mmz2., (activo,
neutro y proteccion), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.

12.00

Ud BASE ENCH.DESP.SIMON-27

UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (acti-
Vo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (I1+T.T.) SIMON-27, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

7.00

Ud Diferencial Il 40A 30 mA

Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 30 mA, instalado se-
gun NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

17.00

UD Diferencial Il 40A 300 mA

Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 300 mA, instalado se-
gun NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

2.00

4.00
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D29BC095

D30GD160

D29AA106

D30TA050

D30VH205

D29CB065

D23IN2008

CAPITULO 8 INSTALACION CALEFACCION
Ud DEPOSITO GASOIL 1000 L SCHUTZ

Ud. Depsito gasoleo de 1.000 1. tipo SCHUTZ o similar, aéreo, para acoplar un equipo de trasvase,
ilcanalizacion con tuberia de cobre, totalmente instalado.

Ud CALDERA GASOIL YGNIS 2000 W

Ud. Grupo térmico de acero YGNIS o similar, potencia 2000 w para calefaccion por gasoleo total-
mente instalada, constituida por cuerpo de caldera con quemador, cuadro de control con termoestato
de regulacion, de seguridad y termohidrémetro, red de tuberia de acero negro soldado, colector y lla-
ves de corte hasta salida de cuarto de calderas.

1.00

MI TUBO HIERRO N.DIN 2440 2"

MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

1.00

Ud ACUMULADOR INTERCAMBIADOR VITREX

Ud. Acumulador intercambiador para el servicio de agua caliente sanitaria acumulada VITREX o si-
milar, con depésito de capacidad util 100 I. Depésito de chapa de acero vitrificado con proteccion por
anodo de magnesio. Temperatura de acumulacion de 50° a 70 °C. Temperatura de desinfeccién de
depdsito de 70 °C. Control de temperatura por sonda NTC. Tiempo de recuperacion 31 minutos y
presion méxima admisible del depésito de 10 bar. Dimensiones 1000 mm. de alto y 620 mm. de dié-
metro, totalmente instalado.

120.00

Ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO EUROPA

Ud. Elemento radiador de aluminio modelo 600C de la marca EUROPA o similar, con potencia ca-
lorifica de 120 W., incluido conexidn de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y soporte de
montaje.

1.00

MI CHIMENEA D=200 DOBLE PARED

MI. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aisla-
miento intermedio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazade-
ras, tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la relizacion de los
trabajos.

98.00

Ud VASO EXPANSION IBAIONDO 1000 L

Ud, Vaso expansién marca IBAIONDO o similar, de membrana fija y capacidad 1000l. Sus dimien-
siones son 0,75 m de didmetro y 2,67 m de altura. incluyen piezas especiales, montaje y puesta en
funcionamiento, incluyen costes indirectos.

1.00

1.00
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CAPITULO 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
D34AA010 Ud EXTIN.POL. ABC9Kg.EF21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,
mandémetro y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AE-
NOR.
7.00
D34MA005 Ud SENAL LUMINIS.EXTINTOR
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
5.00
D34MA010 Ud SENAL LUMINISC. SALIDAS
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
12.00
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CAPITULO 10 INSTALACION RIEGO
U24PA001 Ml PE32 218 mm, 4 atm
MI. Tuberia de polietileno PE32 de D=18 mm y PN 4 atm, totalmente colocada, incluye costes indi-
rectos
400.00
000036 Ml PE32 228 mm, 4 atm
Tuberia Polietileno PE32 de diametro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de trabajo
con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los gote-
ros 0,4m. Colocada y probada.
50.00
TUSEC ml PVC 75 mm, 6 atm
MI. Tuberia de polietileno PVC de D=75 mm y PN 6 atm, totalmente colocada, incluye costes indi-
rectos
60.00
ELECTROV ud Electrovavula lateral riego
Electrovalvula para programacion y control apertura riego en tuberias de 18mm totalmente instalada.
32.00
0D9IN3408 Ud ELECTROBOMBA
Ud electrobomba trifésica para riego de 3755 W de potencia capaz de suministrar 9 I/s a una presion
de 21 mca. Incluye todos los accesorios necesarios, montaje y costes indirectos.
1.00
FILINVO8 UD FILTRO DE ARENA D=500 mm
Filtro de arena de 36" 0 1m de diametro, vertical, con recubrimiento de poliester. incluye presostatos,
valvulas de contralavado automatico, conexiones por brida de 125 mm, P/P de elementos especia-
les. Colocado y probado.
2.00
PRO98INO UD PROGRAMADOR ELECTRONICO
Ud. de controlador automatico de la fertirrigacion por volumenes o por tiempos con entrada de datos
de drenajes, conductividad, pH, y humedad, actuando sobre tanques de fertilizantes y con salida de
relé a electrovélvulas. Con sondas incluidas. Conexion a PC. Totalmente instalado.
1.00
2350IN Ud DEPOSITO PE 100 LITROS
Ud. Depdsito de polietileno de 100 litros de capacidad, incluido tape con hueco para agitador y griferia
de esfera, totalmente colocado y probado.
3.00
2UIN65S Ud AGITADOR
Ud de agitador de abono liquido para tanque de fertirrigacion con motor monofasico de 150 W, incluye
montaje en depésito, conexionado, prueba, y costes indirectos.
3.00
000064 Ud FILTRO MALLA 2" 120 MESH
Ud. Filtro de malla de 0.41mm fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con elemento
filtrante de malla de acero INOX y tamafio de oricio de 42 mesh totalmente instalado y probado.
Filtro de malla 42 mesh 1 1.00
1.00
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0000522

Ud CONTADOR WOLTMAN

Ud. Contador de agua tipo Woltman, con mecanismo extraible, PN16 y DN125 conexién brida.
Clase metrologica B con doble transmision magnética que permite que la hélice sea la unica parte
movil en contacto con el agua. Registro herméticamente sellado. Registro dotado de emisor de pul-
sos de contacto seco.Cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento de poliéster.Totalmente instala-
do y probado.

Contador arqueta derivacion 1 1.00

1.00
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CAPITULO 11 INSTALACION DRENAJE
DO3AINO8 Ml CANALON PVC 150 mm
MI. Canalén de seccidn semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especia-
les, incluye costes indirectos.
68.00
IN645D Ud DEPOSITO PE 250 L
Ud. Deposito de polietileno de 250 litros de capacidad, incluido tape y griferia de esfera, totalmente
colocado y probado.
1.00
000036 Ml PE32 228 mm, 4 atm
Tuberia Polietileno PE32 de didmetro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de trabajo
con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los gote-
ros 0,4m. Colocada y probada.
34.00
D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
Zanja tuberia drenaje 1 48.00 0.40 0.80 15.36
15.36
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CAPITULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
CRIB ud Maquina aventadora-cribadora
1.00
7.3 Ud APAR. LIMPIEZA PRES. 3 kw
Ud. Aparato de limpieza a presién a base de agua,3 kw de potencia y con deposito de agua de 35 li-
tros. presion 150 bar.
APARATO LIMPIEZA A PRESION 1 1.00
1.00
FRIG ud Frigorifico de 230W
2.00
PH ud pHmetro control fertilizacion
1.00
BANULT ud bafio de ultrasonidos
1.00
LAVAOJ ud Lavaojos
5.00
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CAPITULO 13 INVERNADEROS
IN32R45 m2 ESTRUCTURA INVERNADEROS + PLASTICO
M2 de invernadero tipo Ulma M8, que incluye la estructura y su montaje, asi como las placas de
cubierta de pvc y paredes y su colocacion. También incluye el recubrimiento del suelo con lona anti-
hierbas. En el precio van incluidos los mallazos y la estructura para sotener las bandejas del inver-
nadero de plantulas. Incluye la estructura de los umbréculos.
Capilla 1 1 25.00 6.40 160.00
Capilla 2 1 25.00 6.40 160.00
Capilla 3 1 25.00 6.40 160.00
Capilla 4 1 25.00 6.40 160.00
640.00
INEST08 m2 MALLA TERMICA/SOMBREO
m2 de malla sombreo/termica mévil con un 45 % de sombreo y un 50% de ahorro de energia en
calefaccion, con accesorios y totalmente instalda, incluye costes indirectos.
Invernaderos 1 640.00 640.00
Umbraculos 1 576.00 576.00
1,216.00
IN78S3W0 m2 PASARELA TRAMEX
M2 de tramex 30x30x2 de acero galvanizado, con funciones de pasarela en el frontal del invernade-
ro, ya instalado y con las piezas y accesorios correspondientes, incluye costes indirectos.
64.00
INSH780 ud CONTROLADOR CLIMATICO
Ud controlador climéatico de los parametros ambientales con entrada de datos por tres sondas para
cada programa, salida de relé a la instalacion de calefaccion y a la apertura de ventanas, colocado,
probado e incluyendos costes indirectos.
1.00
IDSUEN ud MOTORREDUCTOR VENTANAS
Ud de motorreductor trifasico de 365 W de potencia para abertura de ventanas, controlado por el con-
trolador climético, instalado, probado, incluyendo piezas accesorias y costes indirectos.
4.00
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CAPITULO 14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS
SILL. UD Silla de despacho
Silla de despacho con ruedas, giratoria con apoyabrazos.
16.00
MESA ud Mesa de despacho 2,5x1m
Mesa de despacho de 2 x 1,5 metros, de madera con soporte para ordenador.
3.00
BANLAB ud Bancada de laboratorio
Bancada de laboratorio de madera plastificada de 3 x 1 m con cajones.
4.00
MOSTR ud Mostrador tienda 3 x 0,80
1.00
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
5 5.00
5.00
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
20 20.00
20.00
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
10 10.00
10.00
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20 20.00
20.00
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
5 5.00
5.00
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
20 20.00
20.00
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
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20 20.00
20.00
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
5 5.00
5.00
C.141 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2
m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.
10 10.00
10.00
5856 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccién de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
10.00
SyS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
5.00
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15.00
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
15.00
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
15.00
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D41GA310

D41GC028

D41GC410

5yS6.4

D41GA001

SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-

nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion (amortizacién en dos
puestas).

Ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia méaxima de 15 Kw, com-
puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP
55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial
de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automéatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 inte-
rruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 oh-
mios, instalado (amortizable en 4 obras).

24.00

M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA

M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida pléstica, i/colocacién y desmontaje. (Amortiza-
cién en dos puestas).

1.00

MI VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M

MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacion y desmontado.

200.00

m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.

150.00

M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS

M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacion y desmontado.

4.00

30.00
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
500.00
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
2.00
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
desmontado. (3 usos)
200
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Senal de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metlico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
2.00
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
2.00
5529 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2.00
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

Ud. Limpieza y desinfeccién de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

3.00
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA

H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra de oficial de 22y de ayudante.

6.00
Sy$1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquin de obra instalado.

2.00
5824 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

1.00
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

2.00
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

2.00
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

2.00
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion

2.00
Sy$1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion.

2.00
Sy$1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

2.00
Sys1.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.00
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
12.00
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
48.00
5yS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
15.00
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayu-
dante y un pedn ordinario, i/costes indirectos.
12.00
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun norma EN-3:1996. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
3.00
SyS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
1 1.00
1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESMQ

D02HF105

EXCFRT

HUSE

DO2TF151

INAT2"

m2  Desbroce y limpieza terreno a maquina 0.44
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F. 6.19
M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m3 Excavacién a maquina, terrenos compactos 4.98
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
u EXCAV. DE POZOS CON AHOYADOR 1.73
Ud. de hoyo para recepcion de pilar metalico, mediante tractor con ahoyador con barrena de 30
cm de didmetro, incluyendo maquinista y costes indirectos.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
M3 RELLEN.Y COMPAC.MECAN.S/APORT 5.15
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, ifregado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
M3 ZAHORRA NATURAL 2" 6.50
M3. Zahorra natural 2", carga, transporte y descarga a pie de obra incluidas.

SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

copiGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 2 CIMENTACIONES
DO4EF010 M3 HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL 69.21
M3. Hormigon en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamario maximo del arido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacion.
SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20 63.86
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas
riostras, pilares, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocado. Segan EHE.
SESENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1.04
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de

mermas y despuntes.
UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS

2.2

D04AA201

DO5DF003

119029

3.4

IN 3.6

3.7

D22JA120

D23GC231

M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20 63.86
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm.,

consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas

riostras, pilares, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de

camion-bomba, vibrado y colocado. Segan EHE.

SESENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1.04
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
M2 FORJ.VIGUETA. 25+5, B. 60 MM
M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigén pretensado, separadas 72 cm.
entre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/P/20/ lla
N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ifarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y
mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado seglin EHE. (Carga total 650
Kg/m2.).

TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m2  CUBIERTA TEJA CURVA CERAMICA ARABE 26.83
Cubierta de teja curva arabe ceramica, recibida con mortero 1:10, de 160 kg de cemento.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm 23.81
M2. Fébrica de bloques de hormigén color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminacion pos-
terior, i/relleno de hormigén HM-20 N/mm2 y armadura en zona segun normativa y recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivela-
dos y limpieza todo ello segun NTE-FFB-6.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
M2 PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO 65.99
M2. Puerta corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con
cerco y perfil angular provisto de un rail, herrajes de colgar y de seguridad.

SESENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 55.69
M2. Puerta de chapa lisa de acero galvanizado de color de 1 mm de espesor de dos hojas, en-
gatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir
en fabricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

CINCUENTAY CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
Ud VENT.CORR.DOS HOJAS PVC TROCAL 124.84
Ud. Ventana de 1200x1300 mm. de dos hojas correderas, perfil TROCAL con doble acristala-
miento (4/12/4) incoléro, realizada con perfiles de PVC TROCAL, cerco y hojas reforzados inte-
riormente con acero galvanizado, herrajes, accesorios y totalmente montada, aislada con espu-
ma y sellada con silicona.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
M2 LUCERNARIO DE POLIESTER FACHADA 2MM 28.93
M2. Lucernarios de poliéster de 2 mm de espesor, fijado a la estructura con ganchos o tornillos
autorroscantes, y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA 116.66
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recerca-
do en todo su contomno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF
hidréfugo y tapajuntas MDF para lacar, ilherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 4 TABIQUERIAS E INTERIORES

D20CA055

D20CA055A

D10AA202

D10DA040

D14AJ100

D18AA102

PINTP

4.3.A

M2 PUERTA PASO LISA MADERA 116.66
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recerca-

do en todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF

hidréfugo y tapajuntas MDF para lacar, itherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
M2 PUERTA CORREDERA MADERA 135.71
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, corredera, a base de entramado de made-
ra, recercado en todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con
cerco MDF hidréfugo y tapajuntas MDF para lacar, ilherrajes de colgar, cierra y manillas en la-
ton.
CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
M2  TABIQUE RASILLON 30X15X7 cm. 8.29
M2. Tabique de rasilldn dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de
rio 1/6 ilp.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de
seguridad necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, segun NTE-PTL.

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

M2 TRASD.AUTOP. PLADUR-METAL 61/600 13.74
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de

acero galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados

600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una pla-

ca de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total

del sistema de 61 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, torni-

lleria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de jun-

tas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
M2 F.T.ESCAY. DESM. 60x60 APOYO 14.39
M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
60x60 cm. sobre perfileria vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfileria vista blanca,
perfileria angular para remates y accesorios de fijacion, todo ello instalado, ilcualquier tipo de me-
dio auxiliar, segun NTE-RTP.

CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
M2 ALIC. AZUL. BLANC. < 20X20 C/COLA 2.4
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales,
ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indi-
rectos, SINTE-RPA-3.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m2 Pintura plastica blanca 249
Pintura plastica blanca en paramentos verticales, 2 capas.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2 Enfoscado de tabiques con mortero de cemento 3.24
Enfoscado de tabuiques maestreado con mortero de cemento 1:4 en paramentos verticales y ho-
rizontales, totalmente terminado.

TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 5 INSTALACION DE FONTANERIA
4.2 Ud  PLATO DUCHA SANITANA 80X80 BLAN. 129.48

Ud. Plato de ducha acrilico de Sanitana de 80x80 cm. en blanco, con mezclador bafio-ducha-te-
léfono completa LID de Sanitana y vélvula desagiie sifénica con salida de 40 mm, totalmente ins-
talado.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
4.3 Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP. 98.66
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporiza-
dor de 1/2" marca Yes o similar, vélvula de desagiie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y sifon individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
1.4 Ud INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO 140.50
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plastico, meca-
nismo, tapa asiento en plastico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D25DW010 M TUBERIA WIRSBO-PEX 40X1,9 mm. 7.95
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido), seglin norma
UNE-EN ISO 15875, de 40x4 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de vivien-
das y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de acce-
sorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segin normativa vigente .

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D25DW015 M TUBERIA WIRSBO-PEX 25X2,3 mm. 5.29
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segtn norma
UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de vi-
viendas y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segin normativa vigente .

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D25DW020 M TUBERIA WIRSBO-PEX 32X2,9 mm. 7.54
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido), seglin norma
UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de vi-
viendas y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando seguin normativa vigente .

SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
11 Ud LLAVE DE ESFERA 1/2" 6.63
Ud. Llave de esfera de 1/2" de laton especial s/DIN 17660.

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
INPED ud Inodoro suspendido masculino 33.63
Inodoro de tipo suspendido, marca Victoria, en color blanco.

TREINTAY TRES EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
FREG ud Fregadero acero inoxidable 130.11
Fregadero de acero inodidable de 0,65 m x 0,65 m

CIENTO TREINTA EUROS con ONCE CENTIMOS
D25AP420 Ud CONTADOR 3/4" EN ARMARIO 164.93
Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso
aislamiento con fibra de vidrio, i/ bridas, llaves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos elec-
troliticos, vavula antiretorno de 3/4" y grifo de prueba de laton de 1/2", conexionado a la red ge-
neral, instalado y verificado el conjunto con prueba de carga a una presion de 15 atmosferas.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
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CAPITULO 6 INSTALACION DE SANEAMIENTO

D03DA203

D03DA002

D03AG253

D03AG255

DO3AINO8

DB032008

FOS453H2

Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm 78.38
Ud. Arqueta de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor re-

cibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén

HM-20 N/mm2, tapa de hormigén armado.

SETENTAY OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm 51.84
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hor-
migén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, sINTE-ISS-50/51.

CINCUENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

M TUBERIA PVC SANECOR 110 S/ARENA 21.26

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 160 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extrui-

das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior

lisa para mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-

cia mecanica en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos

de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos

5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,

instalacién de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de sanea-

miento de poblaciones (MOPU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

M TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA 33.64
MI. Tuberia de PYC SANECOR, de 250 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extrui-

das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior

lisa para mejorar el comportamiento hidréulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-

cia mecanica en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos

de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos

5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,

instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de sanea-

miento de poblaciones (MOPU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

TREINTAY TRES EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
M CANALON PVC 150 mm 254
MI. Canalén de seccion semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas espe-
ciales, incluye costes indirectos.

DOS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
Mi BAJANTE PVC 90 mm 11.33

ONCE EUROS con TREINTA' Y TRES CENTIMOS
Ud  FOSA SEPTICA 730.00
Ud. Instalacidn de fosa septica cilindrica de 1,5 m de diametro y 2 metros de largo para una ca-
pacidad total de 3 m3. Incluso conexién de tuberia de desague, piezas especiales, medios y ma-
no de obra auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavacion.

SETECIENTOS TREINTA EUROS
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CAPITULO 7 INSTALACION ELECTRICA

CGMP

CSMP

5.4

5.6A

5.6

5.6GYR

CIRCMO3

CIRCMO2

Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION 795.45
UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando para local, formado por un cuadro doble ais-

lamiento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de

circuitos y proteccion IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de

40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (IlI+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de

40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento

manual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Ud CUADRO SECUNDARIO MANDO Y PROTECCION 482.24

UD. Cuadro tipo de distribucién, proteccion y mando para local, formado por un cuadro doble ais-

lamiento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de

circuitos y proteccion IGA-32A (1lI+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de

40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (1lI+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de

40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento

manual & automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
Ud TOMA TIERRA 22.77
UD. Toma tierra a base de cable de cobre desnudo de 1x25 mm2. de 6 m de longitud conexio-
nado mediante soldadura aluminotérmica.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
M CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (0,6/1Kv) 5.84
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y
seccion 3x1,5 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
M CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (0,6/1Kv) 5.88
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y
seccion 3x2,5 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
M CIRCUITO ELEC. 3X4 MM2 (0,6/1Kv) 5.94
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y
seccion 3x4 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ML  CIRC ELEC 1 X 1,5 MM2 (0,6/1KV) 5.48
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y
seccion 1x1,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de ca-
jas de registro y regletas de conexion.

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ML  CIRC ELEC 1 X 2,5 MM2 (0,6/1kV) 5.75
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y
seccion 1x2,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de ca-
jas de registro y regletas de conexion.

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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5.13

5.14

PIA20

D28NM060

22

D270E101

5.8

GPT841

Ud INTER.AUTO.MANET.10A 13.89
U. Interruptor automético magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, instalado segin
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
Ud INTER.AUTO.MANET.16A 16.06
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 16A de intensidad nominal, instalado segln
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
Ud  INTER AUTO MANET 20 A 20.98

U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, instalado segin
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
Ud LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM 185.42
Ud. Luminaria industrial (instalacién en naves de fabricacion, talleres ...etc) de descarga vapor
de mercurio 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI con equipo eléctrico incor-
porado, proteccion IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en fundicién de aluminio,
reflector esférico D= 45 cm. en aluminio anodizado sin cierre de cristal, i/ lampara de vapor de
mercurio HME de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexionado.

CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS

Ud LUMINARIA ESTANCA 36 W 38.16

Ud. Luminaria estanca, (instalcion en talleres, almacenes...etc) de superficie o colgar, de 1X36 w

SYLPROOF de SYLVANIA, con proteccion IP 65 clase |, con reflector de aluminio de alto ren-

dimiento, anclaje chapa galvanizada con tomillos incorporados o sistema colgado, electrificacion

con: reactancia, regleta de conexidn, portalamparas, cebadores, ildmparas fluorescentes trifosfo-

ro (alto rendimiento), replanteo, pequefio material y conexionado.

TREINTA'Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
Ud LUMINARIA 150 w SBP 199.44
Lampara de descarga de 150 w. de sodio baja presién, luminaria sin carcasa con reflector de
aluminio tratado contra la corrosién, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato;
acoplamiento a dintel de estructura, IP-65; il lampara de sodio de alta presién de 150 w. MAZDA
MAC150, portaldmparas, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
Ud BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND 33.97
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 6 mm2., (ac-
tivo, neutro y proteccién), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tomillo, base en-
chufe de 25 A (I1+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.

TREINTAY TRES EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Ud BASE ENCH.DESP.SIMON-27 16.12

UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de

D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion

1,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con

tornillo, base enchufe 10/16 A (I1+T.T.) SIMON-27, asi como marco respectivo, totalmente mon-

tado e instalado.

DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
Ud Diferencial Il 40A 30 mA 8.75

Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 30 mA, instalado
seglin NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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GPT365 UD  Diferencial Il 40A 300 mA 22.80

Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 300 mA, instalado
segun NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CAPITULO 8 INSTALACION CALEFACCION

D29BC095

D30GD160

D29AA106

D30TA050

D30VH205

D29CB065

D23IN2008

Ud DEPOSITO GASOIL 1000 L SCHUTZ 170.98
Ud. Depésito gasoleo de 1.000 I. tipo SCHUTZ o similar, aéreo, para acoplar un equipo de tras-
vase, i/canalizacién con tuberia de cobre, totalmente instalado.

CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
Ud CALDERA GASOIL YGNIS 2000 W 8,352.81
Ud. Grupo térmico de acero YGNIS o similar, potencia 2000 w para calefaccién por gasoleo to-
talmente instalada, constituida por cuerpo de caldera con quemador, cuadro de control con termo-
estato de regulacion, de seguridad y termohidrémetro, red de tuberia de acero negro soldado, co-
lector y llaves de corte hasta salida de cuarto de calderas.

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y UN CENTIMOS
MI TUBO HIERRO N.DIN 2440 2" 19.16
MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, ilcodos, tes, manguitos y
demas accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente ins-
talada.

DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Ud ACUMULADOR INTERCAMBIADOR VITREX 1,457.24
Ud. Acumulador intercambiador para el servicio de agua caliente sanitaria acumulada VITREX o

similar, con depdsito de capacidad util 100 I. Depésito de chapa de acero vitrificado con protec-

cion por anodo de magnesio. Temperatura de acumulacién de 50° a 70 °C. Temperatura de de-

sinfeccion de depésito de 70 °C. Control de temperatura por sonda NTC. Tiempo de recupera-

cion 31 minutos y presion maxima admisible del depésito de 10 bar. Dimensiones 1000 mm. de

alto y 620 mm. de diametro, totalmente instalado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
Ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO EUROPA 16.82
Ud. Elemento radiador de aluminio modelo 600C de la marca EUROPA o similar, con potencia
calorifica de 120 W., incluido conexién de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y so-
porte de montaje.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
M CHIMENEA D=200 DOBLE PARED 96.70
MI. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con ais-
lamiento intermedio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abra-
zaderas, tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la relizacion
de los trabajos.
NOVENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
Ud VASO EXPANSION IBAIONDO 1000 L 1,217.53
Ud, Vaso expansion marca IBAIONDO o similar, de membrana fija y capacidad 1000l. Sus di-
miensiones son 0,75 m de diametro y 2,67 m de altura. incluyen piezas especiales, montaje y
puesta en funcionamiento, incluyen costes indirectos.

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS
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CAPITULO 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
D34AA010 Ud  EXTIN.POL. ABC9Kg.EF21A-113B 58.68

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias sdlidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con
soporte, mandmetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado.Certi-
cado por AENOR.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D34MA005 ud SENAL LUMINIS.EXTINTOR 12.16
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsado-
res....) de 297x210 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D34MA010 Ud SENAL LUMINISC. SALIDAS 10.27
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direcciona-
les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente
montada.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CAPITULO 10 INSTALACION RIEGO
U24PA001 MI PE32 218 mm, 4 atm 0.49
MI. Tuberia de polietileno PE32 de D=18 mm y PN 4 atm, totalmente colocada, incluye costes
indirectos
CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
000036 MI PE32 28 mm, 4 atm 0.71
Tuberia Polietileno PE32 de didmetro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de tra-
bajo con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si
los goteros 0,4m. Colocada y probada.
CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
TUSEC ml PVC 75 mm, 6 atm 6.60
MI. Tuberia de polietileno PVC de D=75 mm y PN 6 atm, totalmente colocada, incluye costes
indirectos
SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
ELECTROV ud Electrovavula lateral riego 7.31
Electrovalvula para programacion y control apertura riego en tuberias de 18mm totalmente instala-
da.
SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
D9IN3408 Ud ELECTROBOMBA 895.09
Ud electrobomba trifasica para riego de 3755 W de potencia capaz de suministrar 9 I/s a una pre-
sidn de 21 mca. Incluye todos los accesorios necesarios, montaje y costes indirectos.
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
FILINVO8 ub FILTRO DE ARENA D=500 mm 669.06
Filtro de arena de 36" o 1m de diametro, vertical, con recubrimiento de poliester. incluye presos-
tatos, valvulas de contralavado automatico, conexiones por brida de 125 mm, P/P de elementos
especiales. Colocado y probado.
SEISCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con SEIS
CENTIMOS
PRO98INO ub PROGRAMADOR ELECTRONICO 1,865.15
Ud. de controlador automatico de la fertirrigacion por volumenes o por tiempos con entrada de da-
tos de drenajes, conductividad, pH, y humedad, actuando sobre tanques de fertilizantes y con
salida de relé a electrovalvulas. Con sondas incluidas. Conexion a PC. Totalmente instalado.
MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
2350IN Ud DEPOSITO PE 100 LITROS 449.01
Ud. Deposito de polietileno de 100 litros de capacidad, incluido tape con hueco para agitador y
griferia de esfera, totalmente colocado y probado.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN
CENTIMOS
2UIN65S Ud AGITADOR 451.50
Ud de agitador de abono liquido para tanque de fertirrigacion con motor monofasico de 150 W, in-
cluye montaje en depdsito, conexionado, prueba, y costes indirectos.
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
000064 Ud FILTRO MALLA 2" 120 MESH 33.67

Ud. Filtro de malla de 0.41mm fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con ele-
mento filtrante de malla de acero INOX y tamafio de oricio de 42 mesh totalmente instalado y
probado.

TREINTAY TRES EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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0000522 Ud CONTADOR WOLTMAN 252.64
Ud. Contador de agua tipo Woltman, con mecanismo extraible, PN16 y DN125 conexién brida.
Clase metrologica B con doble transmisién magnética que permite que la hélice sea la Unica par-
te mévil en contacto con el agua. Registro herméticamente sellado. Registro dotado de emisor de
pulsos de contacto seco.Cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento de poliéster. Totalmente
instalado y probado.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS

22 de junio de 2012 Pagina 40



CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 INSTALACION DRENAJE
DO3AIN08 Ml CANALON PVC 150 mm 2.54

MI. Canalén de seccion semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas espe-
ciales, incluye costes indirectos.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

IN645D Ud DEPOSITO PE 250 L 529.38
Ud. Deposito de polietileno de 250 litros de capacidad, incluido tape y griferia de esfera, totalmen-
te colocado y probado.
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTAY
OCHO CENTIMOS
000036 M PE32 028 mm, 4 atm 0.71

Tuberia Polietileno PE32 de didmetro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de tra-
bajo con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si
los goteros 0,4m. Colocada y probada.

CERO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
DO02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F. 6.19

M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ifposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

CRIB ud Maquina aventadora-cribadora 450.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

7.3 Ud  APAR. LIMPIEZA PRES. 3 kw 600.00

Ud. Aparato de limpieza a presion a base de agua,3 kw de potencia y con deposito de agua de
35 litros. presion 150 bar.

SEISCIENTOS EUROS

FRIG ud Frigorifico de 230W 400.00
CUATROCIENTOS EUROS

PH ud pHmetro control fertilizacion 450.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

BANULT ud bafo de ultrasonidos 600.00
SEISCIENTOS EUROS

LAVAOJ ud Lavaojos 120.00

CIENTO VEINTE EUROS
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 13 INVERNADEROS

IN32R45

INESTO08

IN78S3W0

INSH780

IDSUEN

m2 ESTRUCTURA INVERNADEROS + PLASTICO

M2 de invernadero tipo Uima M6, que incluye la estructura y su montaje, asi como las placas
de cubierta de pvc y paredes y su colocacién. También incluye el recubrimiento del suelo con lo-
na antihierbas. En el precio van incluidos los mallazos y la estructura para sotener las bandejas
del invernadero de plantulas. Incluye la estructura de los umbraculos.

OCHENTAY UN EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

m2 MALLA TERMICA/SOMBREO

m2 de malla sombreo/termica mévil con un 45 % de sombreo y un 50% de ahorro de energia

en calefaccion, con accesorios y totalmente instalda, incluye costes indirectos.

CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
m2  PASARELA TRAMEX

M2 de tramex 30x30x2 de acero galvanizado, con funciones de pasarela en el frontal del inver-
nadero, ya instalado y con las piezas y accesorios correspondientes, incluye costes indirectos.

TREINTAY OCHO EUROS
ud CONTROLADOR CLIMATICO
Ud controlador climético de los parametros ambientales con entrada de datos por tres sondas pa-
ra cada programa, salida de relé a la instalacion de calefaccion y a la apertura de ventanas, colo-
cado, probado e incluyendos costes indirectos.

CUATROCIENTOS CINCO EUROS
ud MOTORREDUCTOR VENTANAS
Ud de motorreductor trifasico de 365 W de potencia para abertura de ventanas, controlado por el
controlador climético, instalado, probado, incluyendo piezas accesorias y costes indirectos.

TRESCIENTOS EUROS

81.37

5.30

38.00

405.00

300.00
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS
SILL. UD  Silla de despacho 52.00

Silla de despacho con ruedas, giratoria con apoyabrazos.
CINCUENTA Y DOS EUROS
MESA ud Mesa de despacho 2,5x 1 m 144.00
Mesa de despacho de 2 x 1,5 metros, de madera con soporte para ordenador.
CIENTO CUARENTA'Y CUATRO EUROS
BANLAB ud Bancada de laboratorio 230.00
Bancada de laboratorio de madera plastificada de 3 x 1 m con cajones.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
MOSTR ud Mostrador tienda 3 x 0,80 230.00

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 3.14
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
D41EA201 ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 12.68
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 11.70
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 19.06
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO 14.63
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D41EC010 Ud IMPERMEABLE 742
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 19.50
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 273
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 8.13
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.

OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 12.35
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 47.45
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 10.72
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

DIEZ EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
C.11 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR. 18.95
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad
con amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de
acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. De 2 m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

5556 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 34.46
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
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copiGo UD  RESUMEN PRECIO
5yS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO 10.70
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/
R.D. 486/97.
DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 292
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0.71
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 22,75

Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS

D41GA310

D41GC028

D41GC410

5yS6.4

D41GA001

Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacion
en dos puestas).

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 Kw, com-

puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion

|P 55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automético di-

ferencial de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automatico magnetotérmcio de

4x30 A, y 5 interruptores autométicos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos

de identificacién de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no

superior de 80 ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida plastica, i/colocacion y desmontaje. (Amor-
tizacion en dos puestas).

TRES EUROS con UN CENTIMOS
M VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al
terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacion y desmontado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocacidn y desmontado.

TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

10.29

67.20

3.01

6.52

8.73

3.23
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copiGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 M CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 0.27
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién
y desmontado.

CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE 39.64
Ud. Serial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE 41.40
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)

CUARENTAY UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE 47.30
Ud. Sefial de recomendacién cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
CUARENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE 39.64
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-
20, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
5529 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM. 30.68

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacion y desmontado.

TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA

D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 159.40
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 21.16
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora de oficial de 22 y de ayudante.
VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SyS1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 20.40
Ud. Botiquin de obra instalado.

VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
5824 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 6.98
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 102.44

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 90.38
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 74.98
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

SETENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D41AA601 ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 110.47
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
SyS1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 114.717

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura

metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con

terminacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-

no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas

de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion.

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
5yS1.1.3 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 207.70
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 52.76
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 11.70
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SyS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 42.07
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 18.63
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un
ayudante y un pedn ordinario, i/costes indirectos.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 39.78

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segiin norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SyS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 71.76
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMQ m2 Desbroce y limpieza terreno a maquina
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 0.005 h.  Pedn ordinario 11.28 0.06
MO5PN010 0.010 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 37.86 0.38
TOTAL PARTIDA ...t 0.44
D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacién mecénica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
INO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 4.62 1.39
INO3CF005 0.110 Hr  Retroexcavadora 42.00 462
IN%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 6.00 0.18
TOTAL PARTIDA ...t 6.19
EXCFRT m3 Excavacion a maquina, terrenos compactos
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 11.28 1.13
MO5RN030 0.100 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 38.46 3.85
TOTAL PARTIDA ...ttt 498
HUSE u  EXCAV.DE POZOS CON AHOYADOR
Ud. de hoyo para recepcién de pilar metalico, mediante tractor con ahoyador con barrena de 30 cm de diametro,
incluyendo magquinista y costes indirectos.
INO3CF005 0.040 Hr Retroexcavadora 42.00 1.68
IN%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 1.70 0.05
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.73
D02TF151 M3 RELLEN.Y COMPAC.MECAN.S/APORT
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
INO1AA011 0.064 Hr  Pedn ordinario 462 0.30
U04PY001 0.400 M3 Agua 0.56 0.22
A03CA005 0.016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3 49.48 0.79
403CI010 0.012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 52.56 0.63
A03FB010 0.012 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn 3717 045
U02FP021 0.072 Hr  Rulo autopropulsado 10212 T 38.18 2.75
IN%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 0.30 0.01
TOTAL PARTIDA ...t 5.15
INAT2" M3 ZAHORRA NATURAL 2"
M3. Zahorra natural 2", carga, transporte y descarga a pie de obra incluidas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 6.50
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 CIMENTACIONES
DO4EF010 M3 HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL
M3. Hormigon en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm. elaborado en obra para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacién.
U01AA011 0.600 Hr  Peon ordinario 12.61 757
A02AA510 1.000 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 59.62
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 67.20 2.02
TOTAL PARTIDA .....cooiiiiirninisnmss s 69.21
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20
M3. Hormigon armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas riostras, pilares, vigas y forjados incluso
armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun EHE.
D04GA503 1.000 M3 HORM.HA-25/B/20/ Ila CI.V.B.CENT 62.00 62.00
FES33 0620 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.86
TOTAL PARTIDA .....cooriirirnnisnmsesssssinnnens 63.86
D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
U01FA201 0.015 Hr  Oficial 12 ferralla 8.36 0.13
UO1FA204 0.015 Hr  Ayudante ferralla 7.90 0.12
UO6AAQ01 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0.78 0.00
UJ06GG001 1.050 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.79
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirncninnsens s 1.04
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20
M3. Hormigon armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacidn, vigas riostras, pilares, vigas y forjados incluso
armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin EHE.
D04GA503 1.000 M3 HORM.HA-25/B/20/ lla CI.V.B.CENT 62.00 62.00
FES33 0620 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.86
TOTAL PARTIDA ...t 63.86
D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
U01FA201 0.015 Hr  Oficial 12 ferralla 8.36 0.13
UO1FA204 0.015 Hr  Ayudante ferralla 7.90 0.12
UOBAA001 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0.78 0.00
J06GG001 1.050 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.79
TOTAL PARTIDA ...t 1.04
DO5DF003 M2 FORJ.VIGUETA. 25+5, B. 60
M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigén pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedi-
lla de 60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/P/20/ [la N/mm2, con tamafio maximo del arido
de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de ne-
gativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segun
EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).
U01AA007 0.450 Hr  Oficial primera 14.14 6.36
U01AA011 0450 Hr  Pedn ordinario 12.61 5.67
UOBAA002 1650 M Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5m 250 413
UOBDA003 6.000 Ud Bovedilla ceramica 60x25x20 0.82 492
A02FAT723 0.090 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 43.68 3.93
D05AC050 1.000 M2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 272 272
U06GJ001 3.360 Kg Acero corrug.B 500-S prefor. 0.82 2.76
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 30.50 0.92
TOTAL PARTIDA ...t 314
119029 m2 CUBIERTA TEJA CURVA CERAMICA ARABE
Cubierta de teja curva arabe ceramica, recibida con mortero 1:10, de 160 kg de cemento.
U01AAQ07 0.450 Hr  Oficial primera 14.14 6.36
UO1AA011 0450 Hr  Pedn ordinario 12.61 5.67
MORT 0.030 m3 Mortero cemento 1/10 D<3 km 70.30 2.1
TEJA 27.000 ud Teja ceramica arabe (pie de obra) 047 12.69
TOTAL PARTIDA ...ttt 26.83
3.4 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
M2. Fabrica de bloques de hormigén color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminacién posterior, i/relleno de
hormigon HM-20 N/mm2 y armadura en zona segun normativa y recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, ilp.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello segiin NTE-FFB-6.
U01FJ219 1.000 M2 Mano obra blog.hormig. 20cm 15.93 15.93
U10AA005 12500 Ud Bloque hormigén gris 40x20x20 0.33 413
A01JF006 0.025 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61.52 1.54
A02AA501 0.020 M3 HORMIGON H-200/20 elab. obra 75.81 1.52
%0300002 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 23.10 0.69
TOTAL PARTIDA ...ttt 23.81
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IN 3.6 M2 PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO
M2. Puerta corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil an-
gular provisto de un rail, herrajes de colgar y de seguridad.

UO1FX001 0.150 Hr  Oficial cerrajeria 12.92 1.94
U01FX003 0.150 Hr  Peon 12.08 1.81
U22AA101 1.000 M2 Puerta abatible chapa Pegaso 60.32 60.32
FES33 0641 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.92
TOTAL PARTIDA .....ccoiiinirninisnmss s 65.99
3.7 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA

M2. Puerta de chapa lisa de acero galvanizado de color de 1 mm de espesor de dos hojas, engatillada, realizada
en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fabricas, y herrajes de colgar y de

seguridad.
UO1FX001 0.150 Hr  Oficial cerrajeria 12.92 1.94
U01FX003 0.150 Hr  Peon 12.08 1.81
U22AA001 1.000 M2 Puerta chapa lisa ciega 50.32 50.32
FES33 0541 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.62
TOTAL PARTIDA .....ccoriirirninisnmsesssssinnnens 55.69
D22JA120 Ud VENT.CORR.DOS HOJAS PVC TROCAL

Ud. Ventana de 1200x1300 mm. de dos hojas correderas, perfil TROCAL con doble acristalamiento (4/12/4) incol6-
ro, realizada con perfiles de PVC TROCAL, cerco y hojas reforzados interiormente con acero galvanizado, herra-
jes, accesorios y totalmente montada, aislada con espuma y sellada con silicona.

U01AAQ07 2500 Hr  Oficial primera 14.14 35.35
U01AA011 2500 Hr  Pedn ordinario 12.61 31.53
U21AG010 1.000 Ud Ventana PVC 54.32 54.32
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 121.20 3.64
TOTAL PARTIDA ...ttt 124.84
D23GC231 M2 LUCERNARIO DE POLIESTER FACHADA 2MM

M2. Lucernarios de poliéster de 2 mm de espesor, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, y
rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.

U01FO340 1.000 M2 M.o.colocac.lucernario poliéster 3.34 3.34
PERFTZ32 1.000 M2 Panel sandwich 5cm espesor 24.30 24.30
U12Cz015 3.000 Ud Torn.autorrosc.corr.met y mad. 0.15 0.45
%0400006 3000 % Costes indirectos...(s/total) 28.10 0.84
TOTAL PARTIDA ...t 28.93
D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA

M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en todo su con-
torno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y tapajuntas MDF para la-
car, ilherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.

UO1FV001 0.700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 37.00 25.90
U191A055 0.560 Ud Puerta madera 135.00 75.60
U19XC010 0.560 Ud Juego manivela latdn c/placa 21.00 11.76
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 113.30 340
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirninnmss s 116.66
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CAPITULO 4 TABIQUERIAS E INTERIORES
D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en todo su con-
torno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y tapajuntas MDF para la-
car, i/herrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
UO1FV001 0.700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 37.00 25.90
U191A055 0.560 Ud Puerta madera 135.00 75.60
U19XC010 0.560 Ud Juego manivela laton c/placa 21.00 11.76
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 113.30 340
TOTAL PARTIDA ...t 116.66
D20CA055A M2 PUERTA CORREDERA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, corredera, a base de entramado de madera, recercado en to-
do su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y tapajuntas MDF
para lacar, ilherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
U01FV001 1.200 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 37.00 44.40
U191A055 0.560 Ud Puerta madera 135.00 75.60
U19XxC010 0.560 Ud Juego manivela latén c/placa 21.00 11.76
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 131.80 3.95
TOTAL PARTIDA ... 135.71
D10AA202 M2 TABIQUE RASILLON 30X15X7 cm.
M2. Tabique de rasillon dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6 i/p.p de re-
planteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos, segin NTE-PTL.
U01AAQ07 0.250 Hr  Oficial primera 14.14 3.54
UO1AA011 0.150 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.89
U10DG020 20.000 Ud Rasillon 30x15x7 0.10 2.00
A01JF006 0.010 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61.52 0.62
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 8.10 0.24
TOTAL PARTIDA ...t 8.29
D10DA040 M2 TRASD.AUTOP. PLADUR-METAL 61/600
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (ele-
mentos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de es-
pesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo
auxiliar, nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
UO1AA501 0.190 Hr  Cuadrilla A 33.40 6.35
U10JA003 1.050 M2 Placa Pladur N-15 mm. 371 3.90
U10JA056 0400 Kg Pasta para juntas s/n Pladur 0.70 0.28
U10JA050 1.300 M Cinta Juntas Placas Pladur 0.03 0.04
U10JA075 2.330 Ml Montante acero galv. 46mm. 0.74 1.72
U10JA078 0.950 Ml Canal 48 mm. 0.65 0.62
U10JA058 14,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0.01 0.14
U10JA082 0.950 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0.30 0.29
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 13.30 0.40
TOTAL PARTIDA ...t 13.74
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D14AJ100 M2 F.T.ESCAY. DESM. 60x60 APOYO
M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre
perfileria vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfileria vista blanca, perfileria angular para remates y
accesorios de fijacién, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, segin NTE-RTP.
U01AA501 0.175 Hr  Cuadrilla A 3340 5.85
U14AL100 1.050 M2 Yesyforma 60/60 Marbella apoyo 391 411
U14AL501 0.840 Ml Perfil prim.T24 DONN p.vista 1.18 0.99
U14AL502 1670 Ml Perfil sec.T24 DONN p.vista 1.18 1.97
U14AL503 0.400 Ml Angular L24 DONN p. vista 0.99 040
U14AL512 0.700 Ud Sujeccion DONN 0.16 0.11
U14AL513 1.000 Ud Varilla 60 DONN 043 043
U14AL514 1400 Ud Tuerca DONN 0.08 0.11
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 14.00 042
TOTAL PARTIDA ...ttt 14.39
D18AA102 M2 ALIC. AZUL. BLANC. <20X20 C/COLA
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecucion de ingle-
tes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, SINTE-RPA-3.
U01FU005 1.000 M2 Mano de obra colocacion azulejo 11.00 11.00
U01AA011 0.200 Hr  Pedn ordinario 12.61 2.52
U18AA600 1.050 M2 Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 7.25 7.61
UJ04CK001 1.000 Kg Cemento Adhesivo 0.42 0.42
UJ04CF005 0.001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213.03 0.21
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 21.80 0.65
TOTAL PARTIDA ...t 24
PINTP m2 Pintura plastica blanca
Pintura plastica blanca en paramentos verticales, 2 capas.
|OP.44 0.100 h  Oficial de 12 13.50 1.35
|OP.45 0.100 h Peon de obra 11.00 1.10
PINY 0.025 m3 Pintura plastica blanca 1.75 0.04
TOTAL PARTIDA ...t 249
13.A m2 Enfoscado de tabiques con mortero de cemento
Enfoscado de tabuiques maestreado con mortero de cemento 1:4 en paramentos verticales y horizontales, total-
mente terminado.
|OP.44 0.100 h  Oficial de 12 13.50 1.35
|OP.45 0.100 h Peon de obra 11.00 1.10
8LO-12 0.025 m3 Mortero de cemento 1:4 31.75 0.79
TOTAL PARTIDA ...ttt 324
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CAPITULO 5 INSTALACION DE FONTANERIA
4.2 Ud PLATO DUCHA SANITANA 80X80 BLAN.
Ud. Plato de ducha acrilico de Sanitana de 80x80 cm. en blanco, con mezclador bafo-ducha-teléfono completa
LID de Sanitana y valvula desagiie sifénica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
U01FY105 1.000 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 13.21
U27DH010 1.000 Ud Plato ducha Sanitana 80x80 blan. 61.30 61.30
U26GB020 1.000 Ud Monomando ducha LID Sanitana 4559 45.59
U26XA031 2000 Ud Excéntrica 1/2" M-M 148 296
UJ25XC201 1.000 Ud Valvula recta para ducha 2.65 2.65
FES33 1257 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 377
TOTAL PARTIDA ...t 129.48
1.3 Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP.
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador de 1/2" marca
Yes o similar, véalvula de desagiie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifén individual PVC 40 mm.
y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.
UO1FY105 1200 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 15.85
U27FD001 1.000 Ud Lav. Victoria 52x41 ped.blan. 43.66 43.66
U26AG001 2000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 231 462
U26XA001 1.000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 277 277
U26XA011 1.000 Ud  Florén cadenilla tapon 212 212
U26GS001 1.000 Ud  Grifo temp.lavabo Presto 404 22.80 22.80
U25XC101 1.000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2.09 2.09
U25xCc401 1.000 Ud Sifon tubular s/horizontal 1.88 1.88
FES33 0958 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 287
TOTAL PARTIDA ...t 98.66
4.4 Ud INOD. VICTORIA T. ALTO BLANCO
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plastico, mecanismo, tapa asiento
en plastico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., total-
mente instalado.
UO1FY105 1500 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 19.82
U27LA011 1.000 Ud Inodoro Victoria t. alto blanco 69.39 69.39
U26XA001 1.000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 2.77 277
U26AG001 1.000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 2.31 2.31
U27VX001 1.000 Ud Tapa inod. Victoria plastico 20.83 20.83
U27LA001 1.000 Ud Tanque alto plast. c/mecanis. 13.88 13.88
U25DD005 1000 Ud Empalme simple PVC evac. 90mm 2.77 2.177
U25AA005 0.700 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 3.37 2.36
U25AA002 1.500 Ml Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114 1.52 228
FES33 1364 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 4.09
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiiere e 140.50
D25DW010 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 40X1,9 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido), segiin norma UNE-EN SO 15875,
de 40x4 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fria
y caliente, sin proteccidn superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionan-
do seglin normativa vigente .
UO1FY105 0.060 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 0.79
U24WA010 1.000 Ml Tubo Wirsbo Pex 40x4 mm. 5.60 5.60
U24wm210 1.000 Ud Acc. Wirsbo-PEX Quick&Easy 40 1.33 1.33
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 7.70 0.23
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiierie e 7.95
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D25DW015 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 25X2,3 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segin norma UNE-EN ISO 15875,
de 25x2,3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua
fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcio-
nando segun normativa vigente .
UO1FY105 0.060 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 0.79
U24WA015 1.000 M Tubo Wirsbo Pex 25x2,3 mm. 2.56 2.56
U24wWMm215 1.000 Ud Acc. Wirsbo-PEX Quick&Easy 25 1.79 1.79
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 5.10 0.15
TOTAL PARTIDA ...t 5.29
D25DW020 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 32X2,9 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segiin norma UNE-EN ISO 15875,
de 32x2,9 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua
fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcio-
nando segun normativa vigente .
UO1FY105 0.060 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 0.79
U24WA020 1.000 Ml Tubo Wirsbo Pex 32x2,9 mm. 470 4.70
U24WM220 1.000 Ud Acc. Wirsbo-PEX Quick&Easy 32 1.83 1.83
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 7.30 0.22
TOTAL PARTIDA ...t 7.54
.11 Ud LLAVE DE ESFERA 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1/2" de laton especial s/DIN 17660.
U01FY105 0.150 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 1.98
U01FY110 0.150 Hr  Ayudante fontanero 11.90 1.79
U26AR002 1.000 Ud Llave de esfera 1/2" 2.86 2.86
TOTAL PARTIDA ...ttt 6.63
INPED Ud Inodoro suspendido masculino
Inodoro de tipo suspendido, marca Victoria, en color blanco.
UO1FY105 1500 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 19.82
U26AG001 1.000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 2.31 2.31
U25DD005 1.000 Ud Empalme simple PVC evac. 90mm 2.77 2.77
U25AA005 0.700 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 3.37 2.36
U25AA002 1500 Ml Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114 1.52 2.28
FES33 1.364 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 4.09
ESSSU 4,920.000 u Inodoro suspendido Victoria 0.00 0.00
TOTAL PARTIDA .....coiiiiirercieine e 33.63
FREG ud Fregadero acero inoxidable
Fregadero de acero inodidable de 0,65 m x 0,65 m
UO1FY105 1200 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 15.85
U26AG001 2000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 231 462
J26GS001 1.000 Ud  Grifo temp.lavabo Presto 404 22.80 22.80
U25xC101 1000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2.09 2.09
U25XC401 1.000 Ud  Sifén tubular s/horizontal 1.88 1.88
FES33 0.958 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 287
54 1.000 fregadero acero inoxidable 80.00 80.00
TOTAL PARTIDA ...t 130.11
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D25AP420 Ud CONTADOR 3/4" EN ARMARIO

Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso aislamiento con fibra

de vidrio, i/ bridas, llaves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos electroliticos, vavula antiretorno de 3/4" y

grifo de prueba de latén de 1/2", conexionado a la red general, instalado y verificado el conjunto con prueba de car-

ga a una presion de 15 atmosferas.
UO1FY105 1.000 Hr  Oficial 12 fontanero 13.21 13.21
UO1FY110 0.500 Hr  Ayudante fontanero 11.90 5.95
U24AA002 1.000 Ud Contador de agua de 3/4" 52.59 52.59
U24BA001 1.000 Ud  Armario fibra vidrio 13/20 mm. 60.00 60.00
U24HD007 1.000 Ud Codo acero galv. 90° 3/4" 117 1.17
U24PD101 7.000 Ud Enlace recto polietileno 20 mm 1.01 7.07
U26AR003 2000 Ud Llave de esfera 3/4" 430 8.60
U26AD002 1.000 Ud Valvula antirretorno 3/4" 3.50 3.50
U26GX001 1.000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 5.64 5.64
U370G005 8.000 Ml Tub.polietil.BD25/4Atm 0.30 240
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 160.10 4380

TOTAL PARTIDA .....oooiiiiiieeisee e 164.93
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CAPITULO 6 INSTALACION DE SANEAMIENTO
D03DA203 Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm
Ud. Arqueta de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero
de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2, tapa de hormigdn arma-
do.
U01AAQ07 2000 Hr Oficial primera 14.14 28.28
U01AA010 2000 Hr Peon especializado 11.23 22.46
A02AA510 0.150 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 8.94
401JF002 0.030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 71.21 214
UO5DA070 1.000 Ud Tapa H-A'y cerco met 50x50x6 11.45 11.45
U05AG011 1.000 Ud Codo PVC 87,5° D=110 0.85 0.85
Jo6GD010 2.000 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0.73 1.46
U10DA001 35.000 Ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0.08 2.80
TOTAL PARTIDA ...ttt 78.38
D03DA002 Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de
hormigdn armado, s/NTE-ISS-50/51.
U01AA007 1600 Hr  Oficial primera 14.14 2262
U01AA010 0.800 Hr  Peon especializado 11.23 8.98
A02AA510 0.082 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 4.89
401JF002 0.012 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 21 0.85
UO5DA080 1.000 Ud Tapa H-A'y cerco met 60x60x6 9.15 9.15
U10DA001 48.000 Ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0.08 3.84
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 50.30 1.51
TOTAL PARTIDA ...ttt 51.84
D03AG253 Ml TUBERIA PVC SANECOR 110 S/ARENA
MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 160 mm. de diametro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica en uso enterrado, unién por enchufe con
junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y
posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas
especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento
de poblaciones (MOPU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, 1ISO-DIS-3633.
U01AAQ07 0.200 Hr  Oficial primera 14.14 283
U01AA009 0.200 Hr  Ayudante 11.78 2.36
U05AG158 1.050 Ml Tuberia PVC SANECOR 160 mm 7.01 7.36
U05AG025 0.900 Ud P.p. de acces. tub. PVC 7.08 6.37
U04AA001 0.100 M3 Arena de rio (0-5mm) 17.19 1.72
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 20.60 0.62
TOTAL PARTIDA ...ttt 21.26
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D03AG255 Ml TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA
MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 250 mm. de diametro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica en uso enterrado, unién por enchufe con
junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y
posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas
especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento
de poblaciones (MOPU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, 1ISO-DIS-3633.
U01AAQ07 0.250 Hr  Oficial primera 14.14 3.54
U01AA009 0250 Hr  Ayudante 11.78 2.95
U05AG162 1.050 Ml Tuberia PVC SANECOR 250 mm 15.05 15.80
U05AG025 1100 Ud P.p. de acces. tub. PVC 7.08 7.79
U04AA001 0.150 M3 Arena de rio (0-5mm) 17.19 2.58
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 32.70 0.98
TOTAL PARTIDA ...t 33.64
DO3AINOS Ml CANALON PVC 150 mm
MI. Canaldn de seccion semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especiales, incluye cos-
tes indirectos.
U01AA008 0.100 Hr  Oficial segunda 11.06 1.1
U12Q1002008 1.000 Ml Canalon PVC 150 143 143
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.54
DB032008 Ml BAJANTE PVC 90 mm
U01AA007 0.300 Hr  Oficial primera 14.14 424
U01AA010 0.300 Hr  Peon especializado 11.23 3.37
U01IN1200 1.000 Ud Bajante PVC 90 mm 293 293
U01IN20 0.700 Ud Abrazadera tubo 90 mm 0.97 0.68
U05AG040 0.011 Kg Pegamento PVC 10.18 0.11
TOTAL PARTIDA .....oooiiiitreeisee e 11.33
FOS453H2 Ud FOSA SEPTICA
Ud. Instalacion de fosa septica cilindrica de 1,5 m de diametro y 2 metros de largo para una capacidad total de 3
m3. Incluso conexion de tuberia de desague, piezas especiales, medios y mano de obra auxiliar y costes indirec-
tos. No incluye la excavacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 730.00
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CAPITULO 7 INSTALACION ELECTRICA
CGMP Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION
UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando para local, formado por un cuadro doble aislamiento 6 armario
metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccién IGA-32A
(I11+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (IlI+N); 9 PIAS de 10A
(1+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y disposi-
tivo de accionamiento manual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
U01FY630 4500 Hr  Oficial primera electricista 15.03 67.64
U30IM001 1.000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan. 116.04 116.04
U301A040 1.000 Ud PIA 25-32 A (IlI+N) 81.23 81.23
U301A020 1.000 Ud Diferencial 40A/4p/30mA 187.09 187.09
U301A015 1.000 Ud Diferencial 40A/2p/30mA 38.24 38.24
U301A035 15.000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 11.70 175.50
U301m101 1.000 Ud Contactor 40A/2 polos/220V 49.40 49.40
U301G501 1.000 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 57.14 57.14
70200001 3000 % Costes indirectos...(s/total) 772.30 2317
TOTAL PARTIDA ...t 795.45
CSMP Ud CUADRO SECUNDARIO MANDO Y PROTECCION
UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando para local, formado por un cuadro doble aislamiento ¢ armario
metalico de empotrar ¢ superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion IGA-32A
(I11+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (Il1+N); 9 PIAS de 10A
(1+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y disposi-
tivo de accionamiento manual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
UJO1FY630 4500 Hr  Oficial primera electricista 15.03 67.64
U30IM001 1.000 Ud Cuadro metal.6 dobl.aisl.estan. 116.04 116.04
U301A040 1.000 Ud PIA 25-32 A (IlI+N) 81.23 81.23
U301A015 1.000 Ud Diferencial 40A/2p/30mA 38.24 38.24
U301A035 5.000 Ud PIA5-10-15-20-25 A (I+N) 11.70 58.50
U30IM101 1.000 Ud Contactor 40A/2 polos/220V 49.40 49.40
U301G501 1.000 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 57.14 57.14
70200001 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 468.20 14.05
TOTAL PARTIDA ...t 482.24
5.4 Ud TOMA TIERRA
UD. Toma tierra a base de cable de cobre desnudo de 1x25 mm2. de 6 m de longitud conexionado mediante sol-
dadura aluminotérmica.
UO1FY630 0.500 Hr  Oficial primera electricista 15.03 752
U01FY635 0.500 Hr  Ayudante electricista 12.02 6.01
U30GA001 6.000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 143 8.58
%0200001 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 22.10 0.66
TOTAL PARTIDA ...ttt 2277
5.6A Ml CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y seccién 3x1,5 mm2., en sistema tri-
fasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
UO1FY630 0.150 Hr  Oficial primera electricista 15.03 225
U01FY635 0.150 Hr  Ayudante electricista 12.02 1.80
U30Jw120 1.000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 051 0.51
U30Jw905 0.700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0.31 0.22
%0200001 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 4.80 0.14
U30JA012AHY 1500 M Conductor 0,6/1Kv 3x 1.5 mm2 (Cu) 0.61 0.92
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.84
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5.6 Ml CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y seccion 3x2,5 mmz2., en sistema tri-
fasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
UO1FY630 0.150 Hr  Oficial primera electricista 15.03 2.25
UO1FY635 0.150 Hr  Ayudante electricista 12.02 1.80
U30Jw120 1.000 M Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 051 0.51
U30Jw905 0.700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0.31 0.22
%0200001 3000 % Costes indirectos...(s/total) 480 0.14
U30JA012RG 1500 Ml Conductor 0,6/1Kv 3x 2.5mm2 (Cu) 0.64 0.96
TOTAL PARTIDA .....oooiiiiiieeis e 5.88
5.6GYR Ml CIRCUITO ELEC. 3X4 MM2 (0,6/1Kv)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y seccion 3x4 mm2., en sistema trifa-
sico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
UO1FY630 0.150 Hr  Oficial primera electricista 15.03 2.25
UO1FY635 0.150 Hr  Ayudante electricista 12.02 1.80
U30Jw120 1.000 M Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 0.51 0.51
U30Jw905 0.700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0.31 0.22
%0200001 3000 % Costes indirectos...(s/total) 480 0.14
U30JA012JYHT 1500 M Conductor 0,6/1Kv 3x 4 mm2 (Cu) 0.68 1.02
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.94
CIRCMO3 ML CIRC ELEC 1 X 1,5 MM2 (0,6/1KV)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de 06/1Kv y seccién 1x1,5 mm2., en sistema
monofasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
UO1FY630 0.150 Hr  Oficial primera electricista 15.03 225
U01FY635 0.150 Hr  Ayudante electricista 12.02 1.80
U30Jw120 1.000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 051 0.51
U30Jw905 0.700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0.31 0.22
%0200001 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 4.80 0.14
U30JA012WE 1500 Ml Conductor 0,6/1Kv 1x 1.5 mm2 (Cu) 0.37 0.56
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.48
CIRCMO2 ML CIRC ELEC 1 X 2,5 MM2 (0,6/1kV)
ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de 06/1Kv y seccién 1x2,5 mm2., en sistema
monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
UO1FY630 0.150 Hr  Oficial primera electricista 15.03 2.25
U01FY635 0.150 Hr  Ayudante electricista 12.02 1.80
U30Jw120 1.000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 0.51 0.51
U30Jw905 0.700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0.31 0.22
%0200001 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 480 0.14
U30JA012KH 1500 Ml Conductor 0,6/1Kv 1x 2.5 mm2 (Cu) 0.55 0.83
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.75
5.13 Ud INTER.AUTO.MANET.10A
U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, instalado segin NTE/IEB-43. Medi-
da la unidad terminada.
00106 0.350 H  Oficial 1 Electricista 6.49 227
P1048 1.000 Ud Interr.magnetotérmico Il 10 A 11.21 11.21
FES33 0.135 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.41
TOTAL PARTIDA ...t 13.89
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5.14 Ud INTER.AUTO.MANET.16A
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 16A de intensidad nominal, instalado segin NTE/IEB-43. Medi-
da la unidad terminada.
00106 0.350 H  Oficial 12 Electricista 6.49 227
Jt4wedrtg 1.000 Ud Interr.magnetotérmico I1 20 A 13.32 13.32
FES33 0.156 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 047
TOTAL PARTIDA ... 16.06
PIA20 Ud INTER AUTO MANET 20 A
U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, instalado segun NTE/IEB-43. Medi-
da la unidad terminada.
00106 0.350 H  Oficial 12 Electricista 6.49 227
DGD 1.000 Ud Interr.magnetotérmico I1 50 A 18.10 18.10
FES33 0.204 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.61
TOTAL PARTIDA ...ttt 20.98
D28NMO060 Ud LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM
Ud. Luminaria industrial (instalacién en naves de fabricacion, talleres ...etc) de descarga vapor de mercurio 250
w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, proteccion IP 65 clase |, com-
puesta de: alojamiento de equipo en fundicion de aluminio, reflector esférico D= 45 cm. en aluminio anodizado sin
cierre de cristal, i/ lampara de vapor de mercurio HME de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material
y conexionado.
U01AA007 0.400 Hr  Oficial primera 14.14 5.66
U31NMO060 1000 Ud Lum. descarga colgante 250 w VM 150.92 150.92
U31XT300 1.000 Ud Léamp.vapor mercurio HME 250 w 2344 2344
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 180.00 540
TOTAL PARTIDA ..ottt 185.42
5.1 Ud LUMINARIA ESTANCA 36 W
Ud. Luminaria estanca, (instalcién en talleres, almacenes...etc) de superficie o colgar, de 1X36 w SYLPROOF de
SYLVANIA, con proteccion IP 65 clase |, con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa galvanizada
con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificacion con: reactancia, regleta de conexion, portalamparas,
cebadores, ilamparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequefio material y conexionado.
U01AAQ07 0.500 Hr  Oficial primera 14.14 7.07
U31NH040 1.000 Ud Pantalla estanca 2x58 w 25.60 25.60
U31XG505 1000 Ud Lampara fluorescente TRIF.58W 438 4.38
70200001 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 37.10 1.1
TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiere e 38.16
22 Ud LUMINARIA 150 w SBP
Lampara de descarga de 150 w. de sodio baja presion, luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado
contra la corrosién, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a dintel de estructura,
IP-65; i/ lampara de sodio de alta presién de 150 w. MAZDA MAC150, portaldmparas, puesta a tierra, replanteo,
montaje, pequefio material y conexionado.
U01AAQ07 0.500 Hr  Oficial primera 14.14 7.07
UO1AA009 0500 Hr  Ayudante 11.78 5.89
U31XY300 1.000 Ud La&mp.sodio alta presion HSE 150w 22.51 22.51
U31EG900 1.000 Ud Luminaria 150 W SAP 158.16 158.16
%0200001 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 193.60 5.81
TOTAL PARTIDA ...t 199.44
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D270E101 Ud BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 6 mm2., (activo, neutro y proteccién), incluido caja
registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (11+T.T.) Legrand, totalmente montado e ins-
talado.
UO1FY630 0.350 Hr  Oficial primera electricista 15.03 5.26
U30Jw122 6.000 M Tubo PVC corrug. M 32/gp5 112 6.72
U30Jwoo4 24,000 MI Conductor rigido 750V; 6 (Cu) 047 11.28
U300E001 1.000 Ud Base enchufe 25A Legrand 9.72 9.72
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 33.00 0.99
TOTAL PARTIDA ...ttt 3397
5.8 Ud BASE ENCH.DESP.SIMON-27
UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccién), in-
cluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (l1+T.T.) SIMON-27, asi como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.
UO1FY630 0.350 Hr  Oficial primera electricista 15.03 5.26
U30Jw120 6.000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 0.51 3.06
U30Jw001 24000 Ml Conductor rigido 740V;1,5(Cu) 0.13 312
U300A291 1.000 Ud Base ench.desplaz.SIMON 27 41 421
%0200001 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 15.70 047
TOTAL PARTIDA ...t 16.12
GPT841 Ud Diferencial Il 40A 30 mA
Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 30 mA, instalado segtn NTE/IEB-43.
Medida la unidad terminada.
P36680 1.000 Ud Diferencial Il 25A 5.30 5.30
00106 0500 H  Oficial 12 Electricista 6.49 325
0%0117 06 6.000 %  Costes indirectos 3.30 0.20
TOTAL PARTIDA ...ttt 8.75
GPT365 UD Diferencial Il 40A 300 mA
Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 300 mA, instalado segun
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.
INP36689 1.000 Ud Diferencial IV 20A 19.35 19.35
00106 0500 H  Oficial 12 Electricista 6.49 325
0%0117 06 6.000 %  Costes indirectos 3.30 0.20
TOTAL PARTIDA ...t 22.80
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CAPITULO 8 INSTALACION CALEFACCION
D29BC095 Ud DEPOSITO GASOIL 1000 L SCHUTZ
Ud. Depésito gasoleo de 1.000 I. tipo SCHUTZ o similar, aéreo, para acoplar un equipo de trasvase, i/canalizacion
con tuberia de cobre, totalmente instalado.
U01FY220 1.000 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 20.00
U29AA095 1.000 m2 Estructura invernadero + plastico y estructura umbraculos 40.00 40.00
U29AA900 1.000 Ud Boca de carga 3" 51.00 51.00
U29AA901 1.000 Ud Tapa registro 40x40 cm. 39.00 39.00
U29AA902 1.000 Ud Te cortafuegos 16.00 16.00
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 166.00 498
TOTAL PARTIDA ...t 170.98
D30GD160 Ud CALDERA GASOIL YGNIS 2000 W
Ud. Grupo térmico de acero YGNIS o similar, potencia 2000 w para calefaccién por gasoleo totalmente instalada,
constituida por cuerpo de caldera con quemador, cuadro de control con termoestato de regulacion, de seguridad y
termohidrometro, red de tuberia de acero negro soldado, colector y llaves de corte hasta salida de cuarto de calde-
ras.
U01FY220 20.000 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 400.00
U29GD160 1.000 Ud Caldera gasoil YGNIS 500 KW 6,323.00 6,323.00
BOMAC 2000 UD Bomba aceleradora 130.00 260.00
U28AA108 20.000 Ml Tuberia acero negro sold. 3" 9.60 192.00
U28AA105 10.000 MI Tuber.acero negro sold.1 1/2" 5.28 52.80
U28AJ265 10.000 M Coquilla aislante 54/9 mm. 1.80 18.00
U28AA901 1.000 Ud Colector t.ace.negro 4"/4conex. 297.14 297.14
U28DD103 6.000 Ud Valvula compuert.fundicion 3" 94.43 566.58
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 8,109.50 243.29
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,352.81
D29AA106 Ml TUBO HIERRO N.DIN 2440 2"
MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios,
aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.
U01FY205 0.700 Hr  Oficial 12 calefactor 14.00 9.80
U28AA106 1.000 Ml Tuberia h negro sold. 2" 740 740
U15AM520 1.000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1.40 1.40
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 18.60 0.56
TOTAL PARTIDA ...ttt 19.16
D30TA050 Ud ACUMULADOR INTERCAMBIADOR VITREX
Ud. Acumulador intercambiador para el servicio de agua caliente sanitaria acumulada VITREX o similar, con depd-
sito de capacidad 0til 100 I. Depésito de chapa de acero vitrificado con proteccidn por anodo de magnesio. Tempe-
ratura de acumulacion de 50° a 70 °C. Temperatura de desinfeccion de depdsito de 70 °C. Control de temperatura
por sonda NTC. Tiempo de recuperacion 31 minutos y presion maxima admisible del depdsito de 10 bar. Dimen-
siones 1000 mm. de alto y 620 mm. de didmetro, totalmente instalado.
U01FY220 6.000 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 120.00
U29TG102 1.000 Ud Vaso de expansion Ibaiondo 1000 | 1,123.00 1,123.00
U28MA301 1.000 Ud Circulador 102.17 102.17
U28AA105 4000 M Tuber.acero negro sold.1 1/2" 5.28 21.12
U28AA102 4000 Ml Tuberia acero negro sold.3/4" 2.36 9.44
U28DR104 1.000 Ud Val.segurid.s/manomet.1 1/4" 39.07 39.07
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 1,414.80 4244
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,457.24
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D30VH205 Ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO EUROPA
Ud. Elemento radiador de aluminio modelo 600C de la marca EUROPA o similar, con potencia calorifica de 120
W., incluido conexién de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y soporte de montaje.
U01FY205 0.100 Hr  Oficial 12 calefactor 14.00 1.40
U01FY208 0.100 Hr  Ayudante calefaccién 12.80 1.28
U29VH205 1.000 Ud Elemento aluminio Europa 120 W 12.44 12.44
U28AM220 0.120 Ud Llave reglaje 1/2" DICOSA 3.59 043
U29VN055 0.120 Ud Detentor ROCA 1/2" escuadra 457 0.55
U29VN020 0.120 Ud Purgador radiad.manual DICOSA 0.36 0.04
U29VN030 0.240 Ud Soporte ROCA radiador empotrar 3F 0.79 0.19
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 16.30 049
TOTAL PARTIDA ... 16.82
D29CB065 Ml CHIMENEA D=200 DOBLE PARED
MI. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aislamiento interme-
dio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana
de remate y medios auxiliares necesarios para la relizacion de los trabajos.
U01FY220 0.250 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 5.00
U29z2J119 1070 Ud Chimen.Chimetal inox/inox D200-1m. 61.39 65.69
U292J329 0.080 Ud Te 45°c/tapa Chimetal inox/inox D250 140.49 11.24
U292J905 1250 Ud Abrazadera universal 8.14 10.18
U297J338 0.080 Ud Caper. plana Chimetal inox/inox D200 2217 1.77
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 93.90 2.82
TOTAL PARTIDA ...ttt 96.70
D23IN2008 Ud VASO EXPANSION IBAIONDO 1000 L
Ud, Vaso expansion marca IBAIONDO o similar, de membrana fija y capacidad 1000l. Sus dimiensiones son 0,75
m de diametro y 2,67 m de altura. incluyen piezas especiales, montaje y puesta en funcionamiento, incluyen cos-
tes indirectos.
U01FY220 1.000 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 20.00
U29TG102 1.000 Ud Vaso de expansion Ibaiondo 1000 | 1,123.00 1,123.00
U28DR104 1000 Ud Val.segurid.s/manomet.1 1/4" 39.07 39.07
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 1,182.10 35.46
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,217.53
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CAPITULO 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
D34AA010 Ud EXTIN.POL. ABC9Kg.EF21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor segtin norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR.
UO1AA011 0.100 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.26
U35AA010 1.000 Ud Extintor polvo ABC 9 Kg. 55.71 55.71
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 57.00 1.7
TOTAL PARTIDA ..ot 58.68
D34MA005 Ud SENAL LUMINIS.EXTINTOR
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
U01AA009 0.150 Hr  Ayudante 11.78 1.77
U35MA005 1.000 Ud Placa sefializ.plastic.297x210 10.04 10.04
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 11.80 0.35
TOTAL PARTIDA ...t 12.16
D34MA010 Ud SENAL LUMINISC. SALIDAS
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
U01AA009 0.150 Hr  Ayudante 11.78 1.77
U35MC005 1.000 Ud Pla.salida emer.297x148 8.20 8.20
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 10.00 0.30
TOTAL PARTIDA ...ttt 10.27
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CAPITULO 10 INSTALACION RIEGO
U24PA001 Ml PE32 918 mm, 4 atm
MI. Tuberia de polietileno PE32 de D=18 mm y PN 4 atm, totalmente colocada, incluye costes indirectos
JODCINO8 1.000 Ml PE32 @18 mm, 4 atm 0.35 0.35
JY..70 0.010 Hr  Peon Especializado 9.51 0.10
%CDP.3 3000 % Carga, descarga y perdidas 0.50 0.02
%300000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 0.50 0.02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0.49
000036 Ml PE32 228 mm, 4 atm
Tuberia Polietileno PE32 de didmetro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de trabajo con gotero in-
terlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los goteros 0,4m. Colocada y pro-
bada.
JY..70 0.010 Hr  Peon Especializado 9.51 0.10
0000331 1000 M Tuberia P.E.32 9 20 mm, 4 atm 0.57 0.57
%CDP.3 3000 % Carga, descarga y perdidas 0.70 0.02
%300000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 0.70 0.02
TOTAL PARTIDA ...t 0.7
TUSEC ml PVC 75 mm, 6 atm
MI. Tuberia de polietileno PVC de D=75 mm y PN 6 atm, totalmente colocada, incluye costes indirectos
JY..70 0.010 Hr  Pedn Especializado 9.51 0.10
%CDP.3 3.000 % Carga, descarga y perdidas 0.10 0.00
%300000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 0.10 0.00
J0000331A 1.000 Ml Tuberia PVC75 @, 6 atm 6.50 6.50
TOTAL PARTIDA ...t 6.60
ELECTROV ud Electrovavula lateral riego
Electrovalvula para programacion y control apertura riego en tuberias de 18mm totalmente instalada.
ELE342 1.000 ud ELectrovalvula laterlaes 7.00 7.00
JY..70 0.010 Hr  Peon Especializado 9.51 0.10
%300000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 7.10 0.21
TOTAL PARTIDA ...ttt 7.31
09IN3408 Ud ELECTROBOMBA
Ud electrobomba trifasica para riego de 3755 W de potencia capaz de suministrar 9 I/s a una presion de 21 mca.
Incluye todos los accesorios necesarios, montaje y costes indirectos.
2A3ES6 1.000 Ud Electrobomba 3000W 850.00 850.00
JY..70 2000 Hr Peon Especializado 9.51 19.02
%300000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 869.00 26.07
TOTAL PARTIDA .....cooiiiiireisine e 895.09
FILINV08 UD FILTRO DE ARENA D=500 mm
Filtro de arena de 36" o 1m de didmetro, vertical, con recubrimiento de poliester. incluye presostatos, valvulas de
contralavado automatico, conexiones por brida de 125 mm, P/P de elementos especiales. Colocado y probado.
MQo013 1000 H CAMION GRUA 33.51 3351
V0019 5000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 12.01 60.05
INVHEGU082 1.000 Ud Filtro de arena 500 mm de diametro 563.00 563.00
C200P000 5000 H EQUIPO+ELEM.AUX.P/SOLDADURA ELECTRICA 2.50 12.50
TOTAL PARTIDA ...t 669.06
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PRO98INO UD PROGRAMADOR ELECTRONICO
Ud. de controlador automatico de la fertirrigacion por volumenes o por tiempos con entrada de datos de drenajes,
conductividad, pH, y humedad, actuando sobre tanques de fertilizantes y con salida de relé a electrovalvulas. Con
sondas incluidas. Conexion a PC. Totalmente instalado.
UO1FY630 2000 Hr Oficial primera electricista 15.03 30.06
UINPI08 1.000 Ud Programador electronico 1,835.00 1,835.00
FES33 0.030 % Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA ......cciriiiienri e 1,865.15
2350IN Ud DEPOSITO PE 100 LITROS
Ud. Depésito de polietileno de 100 litros de capacidad, incluido tape con hueco para agitador y griferia de esfera, to-
talmente colocado y probado.
JY..80 0250 Hr  Pedn 7.83 1.96
MQ.225 0.100 Hr  Camién volquete gria 19.73 1.97
000661 1.000 Ud Depésito de PE 1000 | 432.00 432.00
%300000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 435.90 13.08
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiiere e 449.01
2UIN65S Ud AGITADOR
Ud de agitador de abono liquido para tanque de fertirrigacion con motor monofasico de 150 W, incluye montaje en
deposito, conexionado, prueba, y costes indirectos.
4INW453 1000 U  Agitador 150 w 430.00 430.00
324654 0.050 %  Costes indirectos 430.00 21.50
TOTAL PARTIDA ...t 451.50
000064 Ud FILTRO MALLA 2" 120 MESH
Ud. Filtro de malla de 0.41mm fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con elemento filtrante de ma-
lla de acero INOX y tamafio de oricio de 42 mesh totalmente instalado y probado.
JY..80 0200 Hr  Pedn 7.83 1.57
000641 1.000 Ud Filtro de malla 0.41 42 mesh 31.12 31.12
%300000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 32.70 0.98
TOTAL PARTIDA ...t 33.67
0000522 Ud CONTADOR WOLTMAN
Ud. Contador de agua tipo Woltman, con mecanismo extraible, PN16 y DN125 conexién brida. Clase metroldgica
B con doble transmision magnética que permite que la hélice sea la Unica parte mévil en contacto con el agua. Re-
gistro herméticamente sellado. Registro dotado de emisor de pulsos de contacto seco.Cuerpo de fundicion de hierro
con recubrimiento de poliéster.Totalmente instalado y probado.
JY..30 0400 Hr  Maquinista 12 u Oficial 12 13.20 5.28
JY..80 0400 Hr Pedn 7.83 313
00005221 1000 Ud Contador Woltman 2 1/2" 232.92 232.92
MQ.225 0.200 Hr  Camion volquete gria 19.73 3.95
%300000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 245.30 7.36
TOTAL PARTIDA .....ccctiriiiienrc e 252.64
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CAPITULO 11 INSTALACION DRENAJE
DO3AINO8 Ml CANALON PVC 150 mm
MI. Canaldn de seccion semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especiales, incluye cos-
tes indirectos.
U01AA008 0.100 Hr  Oficial segunda 11.06 1.1
U12Q1002008 1.000 Ml Canalon PVC 150 143 143
TOTAL PARTIDA ...t 2.54
IN645D Ud DEPOSITO PE 250 L
Ud. Depésito de polietileno de 250 litros de capacidad, incluido tape y griferia de esfera, totalmente colocado y pro-
bado.
JY..80 0250 Hr  Peon 7.83 1.96
R3IN6 1.000 Ud Depésito PE 250 | 512.00 512.00
%300000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 514.00 15.42
TOTAL PARTIDA ...ttt 529.38
000036 Ml PE32 @28 mm, 4 atm
Tuberia Polietileno PE32 de diametro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presién de trabajo con gotero in-
terlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los goteros 0,4m. Colocada y pro-
bada.
JY..70 0.010 Hr  Peon Especializado 9.51 0.10
10000331 1.000 Ml Tuberia P.E.32 ¢ 20 mm, 4 atm 0.57 0.57
%CDP.3 3000 % Carga, descarga y perdidas 0.70 0.02
%300000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 0.70 0.02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0.7
D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
INO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 462 1.39
INO3CF005 0.110 Hr  Retroexcavadora 42.00 462
IN%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 6.00 0.18
TOTAL PARTIDA ...t 6.19
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CAPITULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
CRIB ud Maquina aventadora-cribadora
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cooiiiitieeie e 450.00
7.3 Ud APAR. LIMPIEZA PRES. 3 kw
Ud. Aparato de limpieza a presion a base de agua,3 kw de potencia y con deposito de agua de 35 litros. presion
150 bar.
L23MA45 1.000 Ud Aparato de limpieza a presion 3 kw 600.00 600.00
TOTAL PARTIDA ...t 600.00
FRIG ud Frigorifico de 230W
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 400.00
PH ud pHmetro control fertilizacion
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 450.00
BANULT ud bafio de ultrasonidos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 600.00
LAVAOJ ud Lavaojos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 120.00
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CAPITULO 13 INVERNADEROS
IN32R45 m2 ESTRUCTURA INVERNADEROS + PLASTICO
M2 de invernadero tipo Uima M6, que incluye la estructura y su montaje, asi como las placas de cubierta de pvc
y paredes y su colocacion. También incluye el recubrimiento del suelo con lona antihierbas. En el precio van in-
cluidos los mallazos y la estructura para sotener las bandejas del invernadero de plantulas. Incluye la estructura de
los umbraculos.
UO1FY220 0500 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 10.00
UJ020D001 0.500 Hr  Autogrua pequefia 58.00 29.00
U29AA095 1.000 m2 Estructura invernadero + plastico y estructura umbraculos 40.00 40.00
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 79.00 237
TOTAL PARTIDA ...ttt 81.37
INESTO08 m2 MALLA TERMICA/SOMBREO
m2 de malla sombreo/termica mévil con un 45 % de sombreo y un 50% de ahorro de energia en calefaccion, con
accesorios y totalmente instalda, incluye costes indirectos.
DIN3EIN9 1.000 m2 Malla termica/sombreo 5.30 5.30
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiieie st 5.30
IN78S3W0 m2 PASARELA TRAMEX
M2 de tramex 30x30x2 de acero galvanizado, con funciones de pasarela en el frontal del invernadero, ya instala-
do y con las piezas y accesorios correspondientes, incluye costes indirectos.
OSIN89 1.000 m* Pasarela tramex 38.00 38.00
TOTAL PARTIDA ...t 38.00
INSH780 ud CONTROLADOR CLIMATICO
Ud controlador climatico de los parametros ambientales con entrada de datos por tres sondas para cada programa,
salida de relé a la instalacion de calefaccion y a la apertura de ventanas, colocado, probado e incluyendos costes
indirectos.
U01FY220 1.000 Hr  Cuadrilla montaje 20.00 20.00
IUNDUYE 1.000 Ud Controlador climatico 385.00 385.00
TOTAL PARTIDA ...ttt 405.00
IDSUEN ud MOTORREDUCTOR VENTANAS
Ud de motorreductor trifasico de 365 W de potencia para abertura de ventanas, controlado por el controlador climati-
co, instalado, probado, incluyendo piezas accesorias y costes indirectos.
U01FY220 2000 Hr Cuadrilla montaje 20.00 40.00
DFSEOQI 1.000 Ud Motorreductor ventanas 260.00 260.00
TOTAL PARTIDA ......coeiiiiierre e 300.00
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CAPITULO 14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS
SILL. UD Silla de despacho

Silla de despacho con ruedas, giratoria con apoyabrazos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot 52.00

MESA ud Mesa de despacho 2,5x 1 m
Mesa de despacho de 2 x 1,5 metros, de madera con soporte para ordenador.

TOTAL PARTIDA ..ot 144.00

BANLAB ud Bancada de laboratorio
Bancada de laboratorio de madera plastificada de 3 x 1 m con cajones.

TOTAL PARTIDA ...ttt 230.00

MOSTR ud Mostrador tienda 3 x 0,80

TOTAL PARTIDA ..ot 230.00
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1.000 Ud Casco de seguridad homologado 3.05 3.05
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA ...t 314
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1.000 Ud Pantalla seguri.para soldador 12.31 12.31
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 12.30 0.37
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirnininnissesssssinanens 12.68
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220 1.000 Ud Gafas contra impactos. 11.36 11.36
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 11.40 0.34
TOTAL PARTIDA .....coiiiiirnininisss e 11.70
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
U42ED110 1.000 Ud Protectores auditivos verst. 18.50 18.50
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.50 0.56
TOTAL PARTIDA ...t 19.06
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1.000 Ud  Mono de trabajo. 14.20 14.20
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 14.20 043
TOTAL PARTIDA ..ot 14.63
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1.000 Ud Impermeable. 720 720
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 7.20 0.22
TOTAL PARTIDA .....ccooiiiirininiiness s 742
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
U42EC050 1.000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 18.93 18.93
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.90 0.57
TOTAL PARTIDA ...t 19.50
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1.000 Ud Par Guantes lona/serraje 265 2.65
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 270 0.08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.73
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1.000 Ud Par de guantes para soldador. 7.89 7.89
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 7.90 0.24
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirninisnsess s 8.13
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D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001 1.000 Ud Par de botas de agua. 11.99 11.99
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 12.00 0.36
TOTAL PARTIDA ..ot 12.35
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 1.000 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 46.07 46.07
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 46.10 1.38
TOTAL PARTIDA ...t 47.45
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
U42EG401 1.000 Ud Par de polainas para soldador 10.41 10.41
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 10.40 0.31
TOTAL PARTIDA ..ottt 10.72
C.141 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.

Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dor-
sal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2 m. Con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.

C1.11 1.000 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR. 18.40 18.40
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 18.40 0.55
TOTAL PARTIDA .....cooriirirninisnmsesssss s 18.95
5856 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
U42EC510 1.000 Ud Faja elastica sobresfuerzos. 3345 3345
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 33.50 1.01
TOTAL PARTIDA ..ot 34.46
5yS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
P31CE010 1.000 ud L&mpara portail mano 10.70 10.70
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirrninisisen e 10.70
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1.000 Ud Mascarilla antipolvo 2.84 284
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 2.80 0.08
TOTAL PARTIDA ..o 2.92
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410 1.000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0.69 0.69
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 0.70 0.02
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirninisnms s 0.71
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturdn portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1.000 Ud Cinturon porta herramientas. 22.09 22.09
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 22.10 0.66
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirninissen e 22,75
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SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacién en dos puestas).

U01AA011 0.150 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.89
UJ42GC208 0.500 Ud Tapa provisional para arqueta 16.20 8.10
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 10.00 0.30
TOTAL PARTIDA ...t 10.29
C.21 Ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 Kw, compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP 55, con cerradura, interruptor auto-
mético magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un inte-
rruptor automatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyen-
do cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

C.211 1.000 Ud CGMP PARA OBRAS 65.24 65.24
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 65.20 1.96
TOTAL PARTIDA ..ot 67.20
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida plastica, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacion en dos
puestas).
UO1AA011 0.200 Hr  Pedn ordinario 12.61 2.52
U42GA150 0.500 M2 Malla tupida tej.sintético 0.79 0.40
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 2.90 0.09
TOTAL PARTIDA ...t 3.01
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M

MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacién y desmontado.

UO1AA008 0.100 Hr  Oficial segunda 11.06 1.1
U01AA011 0.100 Hr  Peon ordinario 12.61 1.26
U42GC201 1.050 Ml Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt 2.61 2.74
U06DA010 0.080 Kg Puntas plana 20x100 0.79 0.06
U06GD101 1500 M2 Mallazo 15x15 1,35 Kg/m2 D=4/4 0.77 1.16
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 6.30 0.19
TOTAL PARTIDA ...ttt 6.52
5yS6.4 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

0010B010 0.300 h.  Oficial 12 encofrador 13.36 401
0010A070 0.150 h.  Pedn ordinario 11.28 1.69
P31CB030 0.015 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 137.74 207
P31CB035 0.004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 137.74 0.55
P31CB040 0.003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 137.74 0.41
TOTAL PARTIDA ...ttt 8.73
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D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccién de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locacion y desmontado.
U01AA008 0.080 Hr Oficial segunda 11.06 0.88
U01AA011 0.080 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.01
U42GA001 0.300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0.95 0.29
U42GC005 3.000 Ud Anclaje red a forjado. 0.32 0.96
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA .....oooiiiiiieein e 3.23
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
UO1AA011 0.010 Hr  Pedn ordinario 12.61 0.13
U42CC230 1.000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0.13 0.13
FES33 0.003 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0.27
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3
usos)
UO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 12.61 3.78
U42CA001 0.330 Ud Sefal circular D=600 mm 79.62 26.27
U42CA501 0.330 Ud Soporte metalico para sefal 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 358
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 38.50 1.16
TOTAL PARTIDA ...t 39.64
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
UO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 12.61 3.78
U42CA025 0.330 Ud Sedal triangular de 70 cm de lado 84.78 27.98
U42CA501 0.330 Ud Soporte metalico para sefal 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 40.20 1.21
TOTAL PARTIDA ..ot 41.40
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
UO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 12.61 3.78
U42CA014 0.330 Ud Sefal cuadrada recomendacion 102.15 33.71
U42CA501 0.330 Ud Soporte metalico para sefal 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 45.90 1.38
TOTAL PARTIDA ...ttt 47.30
22 de junio de 2012 Pagina 77



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y des-
montado. (3 usos)
U01AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 12.61 3.78
U42CA001 0.330 Ud Sefal circular D=600 mm 79.62 26.27
U42CA501 0.330 Ud Soporte metalico para sefial 14.70 4.85
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 38.50 1.16
TOTAL PARTIDA ...t 39.64
5829 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacién y des-
montado.
U01AA011 0.150 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.89
U42CA260 1.000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 27.90 27.90
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 29.80 0.89
TOTAL PARTIDA ...t 30.68
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
U421A301 1.000 Ud Limpieza y desinfeccion caseta 154.76 154.76
FES33 1.548 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 464
TOTAL PARTIDA ... 159.40
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacién de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora de oficial de
2%y de ayudante.
U421A201 1.000 H.  Equipo de limpiez.y conserv. 20.54 20.54
FES33 0.205 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.62
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiieie e 21.16
SyS1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1.000 Ud Botiquin de obra. 20.40 20.40
TOTAL PARTIDA ...t 20.40
5524 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
U42AG820 0.050 Ud Camilla portatil evacuaciones 135.68 6.78
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 6.80 0.20
TOTAL PARTIDA ... 6.98
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SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1.000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 99.45 99.45
FES33 0.995 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 2.99
TOTAL PARTIDA ...t 102.44
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1.000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 87.75 87.75
FES33 0.878 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 2.63
TOTAL PARTIDA ... 90.38
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1.000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 72.80 72.80
FES33 0.728 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 2.18
TOTAL PARTIDA ...ttt 74.98
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-
nas correderas de proteccion
U42AA601 1.000 Ud Alquiler caseta prefa.almacen 107.25 107.25
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 107.30 3.22
TOTAL PARTIDA ......ccoiiiiiiein s 110.47
SyS1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion.
U42AA810 1.000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 11143 111.43
FES33 1.114 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 3.34
TOTAL PARTIDA ...ttt 114.717
SyS1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
UO1AA011 2000 Hr  Pedn ordinario 12.61 25.22
U42AA820 1000 Ud Transporte caseta prefabricad 176.43 176.43
FES33 2017 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 6.05
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiere e 207.70
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SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos traba-
jadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 12, consi-
derando una reunién como minimo al mes.
U421A001 1.000 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 51.22 51.22
FES33 0512 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.54
TOTAL PARTIDA .....ccoiiirirninisnms s 52.76
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacién de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-
gado.
U421A020 1.000 H.  Formacion segurid.e higiene 11.36 11.36
FES33 0.114 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.34
TOTAL PARTIDA ...t 11.70
SyS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U421A040 1.000 Ud Reconocimiento médico obligat 42.07 42.07
TOTAL PARTIDA ..ot 4207
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un pe-
6n ordinario, i/costes indirectos.
U01AA009 1.000 Hr  Ayudante 11.78 11.78
UO1AA011 0.500 Hr  Pedn ordinario 12.61 6.31
%3000000 3000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.10 0.54
TOTAL PARTIDA .....ccoriiiirnninm s 18.63
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtn norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 11.28 113
P31Cl020 1.000 ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 38.65 38.65
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiirninisnsen e 39.78
5yS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 11.28 1.13
P31CI030 1.000 ud  Extintor CO2 5 kg. acero 76.63 76.63
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiininisnmss s 77.76
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CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMQ m2 Desbroce y limpieza terreno a maquina
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro'y con p.p. de medios auxiliares.
300.00 0.44 132.00
D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
36.00 6.19 222.84
EXCFRT m3 Excavacién a maquina, terrenos compactos
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacién, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
37.90 498 188.74
HUSE u EXCAV. DE POZOS CON AHOYADOR
Ud. de hoyo para recepcion de pilar metalico, mediante tractor con ahoyador con barrena de 30 cm
de didmetro, incluyendo maquinista y costes indirectos.
118.00 1.73 204.14
DO2TF151 M3 RELLEN.Y COMPAC.MECAN.S/APORT
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecanicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, iregado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
300.00 5.15 1,545.00
INAT2” M3 ZAHORRA NATURAL 2"
M3. Zahorra natural 2", carga, transporte y descarga a pie de obra incluidas.
45.00 6.50 292.50
TOTAL CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,585.22
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DO4EF010

2.2

D04AA201

CAPITULO 2 CIMENTACIONES
M3 HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL

M3. Hormigén en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamafio méaximo del arido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocacién.

M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas riostras, pila-
res, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocado. Segun EHE.

Kg ACERO CORRUGADO B 500-S

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

TOTAL CAPITULO 2 CIMENTACIONES

313

48.69

1,521.36

69.21

63.86

1.04

216.63

3,109.34

1,582.21

4,908.18
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CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
2.2 M3 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion, vigas riostras, pila-
res, vigas y forjados incluso armadura B-500 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocado. Segun EHE.
113.00 63.86 7,216.18
D04AA201 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.
6,914.00 1.04 7,190.56
DO5DF003 M2 FORJ.VIGUETA. 25+5, B. 60
M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigdn pretensado, separadas 72 cm. en-
tre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/P/20/ lla N/mm2,
con tamafio méximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, ifarmadura con
acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto,
encofrado y desencofrado, totalmente terminado segun EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).
910.00 314 28,583.10
119029 m2 CUBIERTA TEJA CURVA CERAMICA ARABE
Cubierta de teja curva arabe ceramica, recibida con mortero 1:10, de 160 kg de cemento.
310.00 26.83 8,317.30
3.4 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
M2. Fabrica de bloques de hormigon color gris de medidas 40x20x20 c¢m., para terminacion poste-
rior, ifrelleno de hormigén HM-20 N/mm2 y armadura en zona segun normativa y recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/6, ilp.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-
pieza todo ello segiin NTE-FFB-6.
475.00 23.81 11,309.75
IN 3.6 M2 PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO
M2. Puerta corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cer-
co y perfil angular provisto de un rail, herrajes de colgar y de seguridad.
12.00 65.99 791.88
3.7 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA
M2. Puerta de chapa lisa de acero galvanizado de color de 1 mm de espesor de dos hojas, engatilla-
da, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fabricas,
y herrajes de colgar y de seguridad.
2.75 55.69 153.15
D22JA120 Ud VENT.CORR.DOS HOJAS PVC TROCAL
Ud. Ventana de 1200x1300 mm. de dos hojas correderas, perfil TROCAL con doble acristalamiento
(4/12/4) incoldro, realizada con perfiles de PYC TROCAL, cerco y hojas reforzados interiormente
con acero galvanizado, herrajes, accesorios y totalmente montada, aislada con espuma y sellada
con silicona.
576 124.84 719.08
D23GC231 M2 LUCERNARIO DE POLIESTER FACHADA 2MM
M2. Lucernarios de poliéster de 2 mm de espesor, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos.
63.00 28.93 1,822.59
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D20CA055 M2 PUERTA PASO LISA MADERA
M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y
tapajuntas MDF para lacar, i/herrajes de colgar, cierra y manillas en laton.
275 116.66 320.82
TOTAL CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS 66,424.41
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CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

D20CA055

D20CA055A

D10AA202

D10DA040

D14AJ100

D18AA102

PINTP

43.A

CAPITULO 4 TABIQUERIAS E INTERIORES
M2 PUERTA PASO LISA MADERA

M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y
tapajuntas MDF para lacar, itherrajes de colgar, cierra y manillas en laton.

M2 PUERTA CORREDERA MADERA

M2. Puerta de paso de madera pino de una hoja lisa, corredera, a base de entramado de madera, re-
cercado en todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF
hidréfugo y tapajuntas MDF para lacar, i/herrajes de colgar, cierra y manillas en laton.

M2 TABIQUE RASILLON 30X15X7 cm.

M2. Tabique de rasillén dimensiones 30x15x7 c¢m, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6 i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguri-
dad necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, segtin NTE-PTL.

M2 TRASD.AUTOP. PLADUR-METAL 61/600

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso la-
minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61
mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o decorar.

M2 F.T.ESCAY. DESM. 60x60 APOYO

M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de
60x60 cm. sobre perfileria vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfileria vista blanca,
perfileria angular para remates y accesorios de fijacion, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio
auxiliar, segun NTE-RTP.

M2 ALIC. AZUL. BLANC. <20X20 C/COLA

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, eje-
cucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
sINTE-RPA-3.

m2 Pintura plastica blanca

Pintura plastica blanca en paramentos verticales, 2 capas.

m2 Enfoscado de tabiques con mortero de cemento

Enfoscado de tabuiques maestreado con mortero de cemento 1:4 en paramentos verticales y hori-
zontales, totalmente terminado.

TOTAL CAPITULO 4 TABIQUERIAS E INTERIORES

33.00

8.80

1,005.00

66.00

206.00

108.00

1,005.00

1,005.00

116.66 3,849.78

135.71 1,194.25

8.29 8,331.45

13.74 906.84

14.39 2,964.34

2241 2,420.28

249 2,502.45

3.24 3,256.20

25,425.59
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CAPITULO 5 INSTALACION DE FONTANERIA
4.2 Ud PLATO DUCHA SANITANA 80X80 BLAN.
Ud. Plato de ducha acrilico de Sanitana de 80x80 cm. en blanco, con mezclador bafio-ducha-teléfo-
no completa LID de Sanitana y valvula desagiie sifénica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
4.00 129.48 517.92
4.3 Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP.
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador
de 1/2" marca Yes o similar, valvula de desagtie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y
sifon individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.
12.00 98.66 1,183.92
4.4 Ud INOD. VICTORIAT. ALTO BLANCO
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en pléstico, mecanismo,
tapa asiento en plastico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
5.00 140.50 702.50
D25DW010 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 40X1,9 mm.
MI. Tuberia Wirsho-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Perdxido), segin norma
UNE-EN ISO 15875, de 40x4 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segtn normativa vigente .
1.00 7.95 7.95
D25DW015 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 25X2,3 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segiin norma
UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando seglin normativa vigente .
7.00 5.29 37.03
D25DW020 Ml TUBERIA WIRSBO-PEX 32X2,9 mm.
MI. Tuberia Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido), segiin norma
UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios
Wirsbo Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando segiin normativa vigente .
5.00 7.54 37.70
.11 Ud LLAVE DE ESFERA 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1/2" de laton especial s/DIN 17660.
5.00 6.63 33.15
INPED Ud Inodoro suspendido masculino
Inodoro de tipo suspendido, marca Victoria, en color blanco.
2.00 33.63 67.26
FREG ud Fregadero acero inoxidable
Fregadero de acero inodidable de 0,65 m x 0,65 m
2.00 130.11 260.22
D25AP420 Ud CONTADOR 3/4" EN ARMARIO
Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso aisla-
miento con fibra de vidrio, i/ bridas, llaves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos electroliticos,
vavula antiretorno de 3/4" y grifo de prueba de laton de 1/2", conexionado a la red general, instalado
y verificado el conjunto con prueba de carga a una presion de 15 atmdsferas.
1.00 164.93 164.93
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TOTAL CAPITULO 5 INSTALACION DE FONTANERIA 3,012.58
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D03DA203

D03DA002

D03AG253

D03AG255

DO3AINO8

DB032008

FOS453H2

CAPITULO 6 INSTALACION DE SANEAMIENTO
Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm

Ud. Arqueta de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20
N/mm2, tapa de hormigén armado.

Ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm

Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigén armado, sINTE-ISS-50/51.

Ml TUBERIA PVC SANECOR 110 S/ARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 160 mm. de diametro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones (MO-
PU) y segiin NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Ml TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA

MI. Tuberia de PVC SANECOR, de 250 mm. de diametro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica
en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones (MO-
PU) y segun NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Ml CANALON PVC 150 mm

MI. Canaldn de seccidn semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especia-
les, incluye costes indirectos.

MI BAJANTE PVC 90 mm

Ud FOSA SEPTICA

Ud. Instalacién de fosa septica cilindrica de 1,5 m de diametro y 2 metros de largo para una capaci-
dad total de 3 m3. Incluso conexidn de tuberia de desague, piezas especiales, medios y mano de
obra auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavacion.

TOTAL CAPITULO 6 INSTALACION DE SANEAMIENTO

5.00

2.00

35.00

95.00

40.00

42.00

1.00

78.38

51.84

21.26

33.64

2.54

11.33

730.00

391.90

103.68

74410

3,195.80

101.60

475.86

730.00

5,742.94
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CGMP

CSMpP

5.4

5.6A

5.6

5.6GYR

CIRCMO3

CAPITULO 7 INSTALACION ELECTRICA
Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION

UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando para local, formado por un cuadro doble aisla-
miento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y proteccion IGA-32A (IlI+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de
40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (IlI+N); 9 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma-
nual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Ud CUADRO SECUNDARIO MANDO Y PROTECCION

UD. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando para local, formado por un cuadro doble aisla-
miento 6 armario metalico de empotrar 6 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y proteccion IGA-32A (IlI+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,; diferencial de
40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (IlI+N); 9 PIAS de 10A (I1+N); 6 PIAS de 15A (I+N); contactor de
40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma-
nual 6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Ud TOMA TIERRA

UD. Toma tierra a base de cable de cobre desnudo de 1x25 mm2. de 6 m de longitud conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.

Ml CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (0,6/1Kv)

ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cion 3x1,5 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.

Ml CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (0,6/1Kv)

ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5y conductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de 06/1Kv y sec-
cion 3x2,5 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.

M CIRCUITO ELEC. 3X4 MM2 (0,6/1Kv)

ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cion 3x4 mm2., en sistema trifasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

ML CIRC ELEC 1 X 1,5 MM2 (0,6/1KV)

ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de 06/1Kv y sec-
cion 1x1,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccion), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.

1.00

4.00

1.00

7.00

65.00

155.00

220.00

795.45

482.24

22.77

5.84

5.88

5.94

548

795.45

1,928.96

22.77

40.88

382.20

920.70

1,205.60
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CIRCMO2

5.13

5.14

PIA20

D28NM060

5.1

22

D270E101

5.8

ML CIRC ELEC 1 X 2,5 MM2 (0,6/1kV)

ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 06/1Kv y sec-
cion 1x2,5 mm2., en sistema monofasico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.

Ud INTER.AUTO.MANET.10A

U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, instalado segun
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

Ud INTER.AUTO.MANET.16A

Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 16A de intensidad nominal, instalado segin
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

Ud INTER AUTO MANET 20 A

U. Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, instalado segun
NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

Ud LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM

Ud. Luminaria industrial (instalacion en naves de fabricacion, talleres ...etc) de descarga vapor de
mercurio 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado,
proteccion IP 65 clase |, compuesta de: alojamiento de equipo en fundicion de aluminio, reflector es-
férico D= 45 cm. en aluminio anodizado sin cierre de cristal, il lampara de vapor de mercurio HME
de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequefio material y conexionado.

Ud LUMINARIA ESTANCA 36 W

Ud. Luminaria estanca, (instalcion en talleres, almacenes...etc) de superficie o colgar, de 1X36 w
SYLPROOF de SYLVANIA, con proteccion IP 65 clase |, con reflector de aluminio de alto rendi-
miento, anclaje chapa galvanizada con tomnillos incorporados o sistema colgado, electrificacion con:
reactancia, regleta de conexion, portaldmparas, cebadores, ilamparas fluorescentes trifosforo (alto
rendimiento), replanteo, pequefio material y conexionado.

Ud LUMINARIA 150 w SBP

Lampara de descarga de 150 w. de sodio baja presién, luminaria sin carcasa con reflector de alumi-
nio tratado contra la corrosion, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento
a dintel de estructura, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 150 w. MAZDA MAC150, porta-
lamparas, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

Ud BASE ENCHUFE TRIFASICA 25A LEGRAND

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=23/gp. 5y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 6 mm2., (activo,
neutro y proteccién), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de
25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.

Ud BASE ENCH.DESP.SIMON-27

UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y
conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (acti-
vo, neutro y proteccidn), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.) SIMON-27, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

276.00

5.00

1.00

3.00

1.00

208.00

12.00

7.00

17.00

5.75

13.89

16.06

20.98

185.42

38.16

199.44

3397

16.12

1,587.00

69.45

16.06

62.94

185.42

7,937.28

2,393.28

237.79

274.04
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GPT841 Ud Diferencial Il 40A 30 mA

Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 30 mA, instalado se-
gun NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.

2.00 8.75 17.50
GPT365 UD Diferencial Il 40A 300 mA
Ud. Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y sensibilidad 300 mA, instalado se-
gun NTE/IEB-43. Medida la unidad terminada.
400 22.80 91.20
TOTAL CAPITULO 7 INSTALACION ELECTRICA 18,168.52
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D29BC095

D30GD160

D29AA106

D30TA050

D30VH205

D29CB065

D23IN2008

CAPITULO 8 INSTALACION CALEFACCION
Ud DEPOSITO GASOIL 1000 L SCHUTZ

Ud. Depsito gasoleo de 1.000 1. tipo SCHUTZ o similar, aéreo, para acoplar un equipo de trasvase,
ilcanalizacion con tuberia de cobre, totalmente instalado.

Ud CALDERA GASOIL YGNIS 2000 W

Ud. Grupo térmico de acero YGNIS o similar, potencia 2000 w para calefaccion por gasoleo total-
mente instalada, constituida por cuerpo de caldera con quemador, cuadro de control con termoestato
de regulacion, de seguridad y termohidrometro, red de tuberia de acero negro soldado, colector y lla-
ves de corte hasta salida de cuarto de calderas.

Ml TUBO HIERRO N.DIN 2440 2"

MI. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, ilcodos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Ud ACUMULADOR INTERCAMBIADOR VITREX

Ud. Acumulador intercambiador para el servicio de agua caliente sanitaria acumulada VITREX o si-
milar, con depésito de capacidad Util 100 1. Depésito de chapa de acero vitrificado con proteccion por
anodo de magnesio. Temperatura de acumulacion de 50° a 70 °C. Temperatura de desinfeccion de
deposito de 70 °C. Control de temperatura por sonda NTC. Tiempo de recuperacion 31 minutos y
presion maxima admisible del depésito de 10 bar. Dimensiones 1000 mm. de alto y 620 mm. de dia-
metro, totalmente instalado.

Ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO EUROPA

Ud. Elemento radiador de aluminio modelo 600C de la marca EUROPA o similar, con potencia ca-
lorifica de 120 W., incluido conexion de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y soporte de
montaje.

MI CHIMENEA D=200 DOBLE PARED

MI. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aisla-
miento intermedio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazade-
ras, tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la relizacion de los
trabajos.

Ud VASO EXPANSION IBAIONDO 1000 L

Ud, Vaso expansién marca IBAIONDO o similar, de membrana fija y capacidad 10001. Sus dimien-
siones son 0,75 m de diametro y 2,67 m de altura. incluyen piezas especiales, montaje y puesta en
funcionamiento, incluyen costes indirectos.

TOTAL CAPITULO 8 INSTALACION CALEFACCION

1.00

1.00

120.00

1.00

98.00

1.00

1.00

170.98 170.98

8,352.81 8,352.81

19.16 2,299.20

1,457.24 1,457.24

16.82 1,648.36

96.70 96.70

1,217.53 1,217.53

15,242.82
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CAPITULO 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
D34AA010 Ud EXTIN.POL. ABC9Kg.EF21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,
mandémetro y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AE-
NOR.

7.00
D34MA005 Ud SENAL LUMINIS.EXTINTOR

Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

5.00
D34MA010 Ud SENAL LUMINISC. SALIDAS

Ud. Sefial luminiscente para indicacién de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.

12.00

TOTAL CAPIiTULO 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

58.68

12.16

10.27

410.76

60.80

123.24

594.80
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CAPITULO 10 INSTALACION RIEGO
U24PA001 Ml PE32 218 mm, 4 atm
MI. Tuberia de polietileno PE32 de D=18 mm y PN 4 atm, totalmente colocada, incluye costes indi-
rectos
400.00 049 196.00
000036 Ml PE32 228 mm, 4 atm
Tuberia Polietileno PE32 de diametro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de trabajo
con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los gote-
ros 0,4m. Colocada y probada.
50.00 0.71 35.50
TUSEC ml PVC 75 mm, 6 atm
MI. Tuberia de polietileno PVC de D=75 mm y PN 6 atm, totalmente colocada, incluye costes indi-
rectos
60.00 6.60 396.00
ELECTROV ud Electrovavula lateral riego
Electrovalvula para programacion y control apertura riego en tuberias de 18mm totalmente instalada.
32.00 7.31 233.92
D9IN3408 Ud ELECTROBOMBA
Ud electrobomba trifasica para riego de 3755 W de potencia capaz de suministrar 9 I/s a una presion
de 21 mca. Incluye todos los accesorios necesarios, montaje y costes indirectos.
1.00 895.09 895.09
FILINVO08 UD FILTRO DE ARENA D=500 mm
Filtro de arena de 36" 0 1m de diametro, vertical, con recubrimiento de poliester. incluye presostatos,
vélvulas de contralavado automético, conexiones por brida de 125 mm, P/P de elementos especia-
les. Colocado y probado.
2.00 669.06 1,338.12
PRO98INO UD PROGRAMADOR ELECTRONICO
Ud. de controlador automético de la fertirrigacién por volumenes o por tiempos con entrada de datos
de drenajes, conductividad, pH, y humedad, actuando sobre tanques de fertilizantes y con salida de
relé a electrovalvulas. Con sondas incluidas. Conexidn a PC. Totalmente instalado.
1.00 1,865.15 1,865.15
2350IN Ud DEPOSITO PE 100 LITROS
Ud. Depésito de polietileno de 100 litros de capacidad, incluido tape con hueco para agitador y griferia
de esfera, totalmente colocado y probado.
3.00 449.01 1,347.03
2UIN65S Ud AGITADOR
Ud de agitador de abono liquido para tanque de fertirrigacién con motor monofasico de 150 W, incluye
montaje en depésito, conexionado, prueba, y costes indirectos.
3.00 451.50 1,354.50
000064 Ud FILTRO MALLA 2" 120 MESH
Ud. Filtro de malla de 0.41mm fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con elemento
filtrante de malla de acero INOX'y tamafio de oricio de 42 mesh totalmente instalado y probado.
1.00 33.67 33.67
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0000522 Ud CONTADOR WOLTMAN
Ud. Contador de agua tipo Woltman, con mecanismo extraible, PN16 y DN125 conexién brida.
Clase metrologica B con doble transmision magnética que permite que la hélice sea la unica parte
mévil en contacto con el agua. Registro herméticamente sellado. Registro dotado de emisor de pul-
sos de contacto seco.Cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento de poliéster.Totalmente instala-
do y probado.
1.00 252.64 252.64
TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION RIEGO 7,947.62
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DO3AINO8

IN645D

000036

DO2HF105

CAPITULO 11 INSTALACION DRENAJE
Ml CANALON PVC 150 mm

MI. Canalén de seccidn semicircular de PVC D = 150 mm, recibido de soportes y piezas especia-
les, incluye costes indirectos.

Ud DEPOSITO PE 250 L

Ud. Deposito de polietileno de 250 litros de capacidad, incluido tape y griferia de esfera, totalmente
colocado y probado.

Ml PE32 ¢28 mm, 4 atm

Tuberia Polietileno PE32 de diametro exterior 32 mm, espesor 1,6 mm y 4 atm de presion de trabajo
con gotero interlinea de caudal 2 I/h con exponente de descarga X=0,5 separados entre si los gote-
ros 0,4m. Colocada y probada.

M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.

M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION DRENAJE

68.00

1.00

34.00

15.36

2.54

529.38

0.7

6.19

172.72

529.38

24.14

95.08

821.32
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CAPITULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
CRIB ud Maquina aventadora-cribadora
1.00 450.00 450.00
7.3 Ud APAR. LIMPIEZA PRES. 3 kw
Ud. Aparato de limpieza a presién a base de agua,3 kw de potencia y con deposito de agua de 35 li-
tros. presion 150 bar.
1.00 600.00 600.00
FRIG ud Frigorifico de 230W
2.00 400.00 800.00
PH ud pHmetro control fertilizacion
1.00 450.00 450.00
BANULT ud bafo de ultrasonidos
1.00 600.00 600.00
LAVAOJ ud Lavaojos
5.00 120.00 600.00
TOTAL CAPITULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 3,500.00
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CAPITULO 13 INVERNADEROS
IN32R45 m2 ESTRUCTURA INVERNADEROS + PLASTICO
M2 de invernadero tipo Ulma M8, que incluye la estructura y su montaje, asi como las placas de
cubierta de pvc y paredes y su colocacion. También incluye el recubrimiento del suelo con lona anti-
hierbas. En el precio van incluidos los mallazos y la estructura para sotener las bandejas del inver-
nadero de plantulas. Incluye la estructura de los umbréculos.
640.00 81.37 52,076.80
INESTO08 m2 MALLA TERMICA/SOMBREO
m2 de malla sombreol/termica mévil con un 45 % de sombreo y un 50% de ahorro de energia en
calefaccion, con accesorios y totalmente instalda, incluye costes indirectos.
1,216.00 5.30 6,444.80
IN78S3W0 m2 PASARELA TRAMEX
M2 de tramex 30x30x2 de acero galvanizado, con funciones de pasarela en el frontal del invernade-
ro, ya instalado y con las piezas y accesorios correspondientes, incluye costes indirectos.
64.00 38.00 2,432.00
INSH780 ud CONTROLADOR CLIMATICO
Ud controlador climético de los parametros ambientales con entrada de datos por tres sondas para
cada programa, salida de relé a la instalacion de calefaccion y a la apertura de ventanas, colocado,
probado e incluyendos costes indirectos.
1.00 405.00 405.00
IDSUEN ud MOTORREDUCTOR VENTANAS
Ud de motorreductor trifasico de 365 W de potencia para abertura de ventanas, controlado por el con-
trolador climético, instalado, probado, incluyendo piezas accesorias y costes indirectos.
4.00 300.00 1,200.00
TOTAL CAPITULO 13 INVERNADEROS 62,558.60
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CAPITULO 14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS
SILL. UD Silla de despacho
Silla de despacho con ruedas, giratoria con apoyabrazos.
16.00 52.00 832.00
MESA ud Mesa de despacho 2,5x1m
Mesa de despacho de 2 x 1,5 metros, de madera con soporte para ordenador.
3.00 144.00 432.00
BANLAB ud Bancada de laboratorio
Bancada de laboratorio de madera plastificada de 3 x 1 m con cajones.
4.00 230.00 920.00
MOSTR ud Mostrador tienda 3 x 0,80
1.00 230.00 230.00
TOTAL CAPITULO 14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS 2,414.00
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20.00 3.14 62.80
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
5.00 12.68 63.40
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
20.00 11.70 234.00
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
10.00 19.06 190.60
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20.00 14.63 292.60
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20.00 742 148.40
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20.00 19.50 390.00
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20.00 273 54.60
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
5.00 8.13 40.65
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
20.00 12.35 247.00
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
20.00 4745 949.00
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
5.00 10.72 53.60
C.11 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcion y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2
m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.
10.00 18.95 189.50
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5856 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
10.00 34.46 344.60
5yS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
5.00 10.70 53.50
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15.00 292 43.80
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
15.00 0.71 10.65
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
15.00 22.75 341.25
TOTAL SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES........ 3,709.95
SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién (amortizacion en dos
puestas).
24.00 10.29 246.96
c.21 Ud CGMP PARA OBRAS
Ud. Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 Kw, com-
puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP
55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial
de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automéatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 inte-
rruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 oh-
mios, instalado (amortizable en 4 obras).
1.00 67.20 67.20
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida pléstica, i/colocacién y desmontaje. (Amortiza-
¢ién en dos puestas).
200.00 3.01 602.00
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacion y desmontado.
150.00 6.52 978.00
SyS6.4 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.
4.00 8.73 34.92
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D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacién y desmontado.
30.00 323 96.90
TOTAL SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS.......... 2,025.98
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
500.00 0.27 135.00
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
200 39.64 79.28
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
desmontado. (3 usos)
2.00 4140 82.80
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
200 4730 94.60
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
200 39.64 79.28
5529 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2.00 30.68 61.36
TOTAL SUBCAPITULO C3 SENALIZACION 532.32
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SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
D411A210 Ud LIMPIEZA'Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccién de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
3.00 159.40 478.20
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra de oficial de 22y de ayudante.
6.00 21.16 126.96
SyS1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
2.00 20.40 40.80
5524 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
1.00 6.98 6.98
TOTAL SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA...............cons 652.94
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
200 102.44 204.88
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
2.00 90.38 180.76
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
2.00 74.98 149.96
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion
2.00 110.47 220.94
Sys1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion.
2.00 114.77 229.54
5y$1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
2.00 207.70 415.40
SyS$1.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
1.00 248.37 248.37
TOTAL SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR..... 1,649.85
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SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
12.00 52.76 633.12
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
48.00 11.70 561.60
5yS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
15.00 42.07 631.05
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayu-
dante y un pedn ordinario, ifcostes indirectos.
12.00 18.63 223.56
TOTAL SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, 2,049.33
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medi-
dala unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
3.00 39.78 119.34
5yS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
1.00 77.76 77.76
TOTAL SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS .. 197.10
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD 10,817.47
TOTAL 230,164.07
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 258522 112
2 CIMENTACIONES ...ttt 490818 213
3 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS ...ttt ettt 6642441  28.86
4 TABIQUERIAS E INTERIORES .........vitiittitetetetete ettt ettt ettt sttt ettt sttt e 2542559  11.05
5 INSTALACION DE FONTANERIA ..ottt ettt 3,01258 131
5 INSTALACION DE SANEAMIENTO ...ttt 574294 250
7 INSTALACION ELECTRICA ...ttt 18,168.52  7.89
3 INSTALACION CALEFACCION ..ottt 15,242.82 662
) INSTALACION CONTRA INCENDIOS ......vvvitieieieee ettt n s 59480  0.26
10 INSTALACION RIEGO ... ettt ettt ettt sttt 794762 345
11 INSTALACION DRENAJE ...ttt 82132 036
12 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS ...t 3,500.00  1.52
13 INVERNADEROS ......covivivittititetetee e e e ettt ettt ettt ettt ettt ettt n st et s ettt n e e e s s 62,558.60 27.18
14 MOBILIARIO NAVE DE SERVICIOS ...ttt ettt eee ettt ettt 241400  1.05
15 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et ea ettt ettt ne e 1081747 470

TOTAL EJECUCION MATERIAL 230,164.07

13.00 % Gastos generales.............cceerevennne. 29,921.33
6.00 % Beneficio industrial ........................ 13,809.84

SUMA DE G.G.yB.l. 4373117

1800 % LV.A. 1ottt 49,301.14

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 323,196.38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 323,196.38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

Huesca, a 22 de Junio de 2012.

La Ingeniera Agrénoma

Maria Videgain Marco
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“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y Salud en las obras, establece durante la ejecucion del
proyecto, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora adjudicataria de las
obras, para llevar a cabo de forma eficaz sus obligaciones en el campo de la prevencion de los
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los

proyectos de obras.

La actuacion preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse
mediante la planificacion, puesta en practica, seguimiento y control de las medidas de

Seguridad y Salud integradas en las distintas fases del proceso constructivo.

Se pretende conseguir una construccion de obra sin accidentes ni enfermedades
profesionales. Ademas, se confia en lograr evitar los posibles accidentes de personas que,
penetrando en la obra, sean ajenas a ella y evitar los "accidentes blancos" o sin victimas, por
su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o

de estrés en las personas.
Los objetivos a cumplir son principalmente:

1. Cumplir con la Legislaciéon Laboral Vigente en el Estado Espaiol y en sus

Comunidades Auténomas.

2. Definir la tecnologia adecuada para la realizacion técnica y econémica de la
obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, perfeccionando en lo posible, el andlisis y evaluacién

de riesgos.
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3. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en
funcion de sus factores: formal y de ubicacion, coherentemente con la tecnologia y
métodos viables de construccion a poner en practica, es decir disefiar puestos de
trabajo lo mas seguros dentro del &mbito de provisionalidad material en el que se va

actuar.

4. Definir todos los riesgos detectables, que pueden aparecer a lo largo de la

realizacion de los trabajos previstos en esta obra.

5. Disenar las lineas preventivas a poner en practica, como consecuencia de la
tecnologia que se va a utilizar, es decir: la proteccion colectiva, equipos de proteccion
individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta

construccion.

6. Divulgar la prevencion proyectada para esta obra en concreto, a través de este
estudio de seguridad y salud. Este conjunto documental se proyecta hacia los
trabajadores de plantilla, subcontratistas y autonomos, informéndoles mediante los
mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes

que les afecten directamente y en su medida.

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencion

de las enfermedades profesionales sea eficaz.

8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intencion técnico
preventivo y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado
sea la adecuada a su caso concreto y aplicado con la méxima celeridad y atencion

posibles.

9. Disefiar una linea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella,

llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

10. Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su valoracion
econdmica, a cada empresa o autdbnomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se

eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 2



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1. Identificacion

Las obras objeto de este Estudio son las correspondientes al “Proyecto de instalacion de

un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

2.2. Comunicaciones

Las comunicaciones son correctas y el acceso es por la Autovia Mudéjar hasta llegar al
desvio de la N-330 hasta S. Martin del Rio; a la parcela se llega por caminos en buen estado

(Ver plano n° 1 de Situacion y Emplazamiento).

2.3. Suministro de energia eléctrica, agua y saneamiento
En la parcela existe ya una red eléctrica y una toma de agua.

La red de saneamiento pluvial se vierte a una acequia existente.

2.4. Presupuesto

Asciende el Presupuesto Ejecucion Material a la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS.

2.5. Plazo de ejecucion

El plazo previsto para la construccion de las obras es de diez meses.
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2.6. Numero de trabajadores

El nimero de operarios que trabajaran en las obras, y por lo tanto para el que se disefan
las instalaciones de bienestar e higiene, se estima en 5 personas de manera habitual

pudiéndose solapar cuadrillas de hasta 10 personas.
2.7. Centro de asistencia sanitaria mas cercano

En caso de necesitar atencion sanitaria, habria que desplazarse al Hospital de Calatayud,

situado a 50 Km.
2.8. Descripcion de las obras

Se construird una nave de servicios que albergara la tienda, almacén, laboratorio, sala de
trabajos y despachos de planta 20 x 15 m, con porticos a dos aguas de hormigoén armado in

situ.

También se construiran dos invernaderos de 300 m® cada uno con estructura de acero

tubular de tipo capilla y dos umbraculos de la misma superficie.

Ademas, se acondicionaran con todas las instalaciones necesarias tanto la nave como los

invernaderos.

2.9. Unidades constructivas que componen la obra

- Excavaciones. Por medios mecanicos

- Hormigones

- Elementos metalicos

- Firmes

Estructuras

Replanteos e instalaciones

Seializacién

Servicios complementario
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2.10. Caracteristicas constructivas

- CIMENTACIONES: zapatas y riostras de hormigén armado vertido

directamente sobre las armaduras colocadas en pozos y zanjas excavadas.

- RED DE SANEAMIENTO: Formada por tuberia de PVC, sobre cama de

arena. Dispondra de arquetas de ladrillo.
- ESTRUCTURA: formada por pérticos de hormigdn armado in situ.
- CERRAMIENTOS EXTERIORES: a base de bloques de hormigon.
- SOLERAS: de hormigén con mallazo.

- INSTALACION ELECTRICA EN B.T.: La instalacion interior dispondra
de un cuadro general de mando y proteccion, que alimentara algunos
receptores directamente y a su vez alimentara a cuatro cuadros secundarios,
dos de ellos situados en la nave de servicios, otro situado en el invernadero, y
un ultimo en la caseta de bombeo. En ellos se situaran los dispositivos de

mando y proteccion de los diferentes circuitos.

Conductores de cobre electrolitico de 0,018 Ohm.mm?' m de coeficiente de

resistividad y aislamiento para una tension de 0,6/1kV.

2.11. Climatologia
La temperatura maxima en verano ronda los 36 °C y en invierno -5°C
La precipitacion media anual en mm esta comprendida entre 400 y 500 mm.

Segun la altura de la zona sobre el nivel del mar (800 metros), se pueden dar

precipitaciones en forma de nieve.

Los vientos dominantes son los del Noroeste, denominado comiinmente cierzo y que

es viento frio. Los del Este, denominado bochorno, es viento caluroso.
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2.12. Circulacion de personas ajenas a la obra

Se consideran las siguientes medidas de proteccion para cubrir el riesgo de las

personas que transiten en las inmediaciones de la obra:

1. Montaje de valla naranja anclada con redondos de hierros y setas de proteccion.

3. DESCRIPCION DE LA OBRA Y APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL
PROCESO CONSTRUCTIVO

3.1 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Condiciones de seguridad que debe reunir el trabajo

Se comprobard la posible presencia de infraestructura de servicios que entrafiase un

riesgo para el personal, si fuese necesario se recabara la existencia técnica de las compaiiias.

Se realizard un plan de trabajo con los recorridos a realizar, puntos de observacion, etc.,

atendiendo a la seguridad y efectividad.

Riesgos mas frecuentes

Deslizamientos de tierras o rocas.

Atropellos.

Caidas del personal, rasguiios.

Picaduras de insectos.

Trabajos realizados bajo condiciones meteorologicas adversas.

Normas basicas de seguridad

Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizard un recorrido rapido, con objeto de
sefalar los lugares de observacion y los recorridos a realizar, detectando los posibles peligros

y la forma de sortearlos o eliminarlos.
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Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser de
material no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes metalicas u otros

materiales, capaces de crear campos de electricidad estatica.

Protecciones colectivas

Al ser trabajos que pueden realizarse en el campo generalmente no se requerira de
ninguna proteccion de tipo colectivo, salvo en los puntos de observacion proximos a cortes
del terreno, cuando el trabajo se desarrolle dentro de una zona, en la cual exista maquinaria o
personas trabajando, deberd disponer de los medios necesarios para realizar las tareas con

seguridad disponiendo de barandillas, vallas, redes, sefializacion, etc.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E.
Ropa de trabajo.

Prendas de abrigo.

Polainas.

Casco.

Botas.

Impermeables.

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo

Indicaré al personal a su mando de los posibles peligros y la forma de superarlos durante

el trabajo.

Dotara al personal de los medios necesarios para realizar con seguridad y sin riesgos su

trabajo.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 7



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1. DESBROCE LIMPIEZA DEL TERRENO

Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo

Se comprobara la posible presencia de infraestructura de servicios que pudiesen ser
afectados o entrafiase un riesgo para el personal de la obra; se recabara la asistencia técnica de

las compaiiias si fuese necesaria.

Riesgos mas frecuentes

Deslizamiento de tierras o rocas.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras.

Caidas del personal.

Problemas de circulacion en fases iniciales, embarramientos.

Interferencias a conducciones de servicio.

Riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos a las obras.

Normas basicas de seguridad

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar las posibles

causas de accidentes y evitarlos.

Se establecerd un plan de trabajo y movimientos de la maquinaria marcando los caminos

y sentidos de circulacion con las velocidades permitidas.
Se localizaran si las hubiese, las conducciones de servicio y se marcara su situacion.
Si fuese necesario se colocaran testigos que indiquen el movimiento del terreno.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E..
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Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Cinturdn antivibratorio para los maquinistas.

Si el tiempo fuese lluvioso se dotaria al personal de material impermeable.

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo

Se inspeccionara todos los dias y después de alguna interrupcion, la situacion del tajo

para detectar posibles riesgos.

Las maniobras de carga y descarga, seran dirigidas por ¢l o persona en quien delegue; se

acotara el entorno de trabajo de las maquinas.

Se conservardn los caminos de circulacion en buen estado, evitando barrizales y baches.

Cumplird y hard cumplir las normas de seguridad.

3.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Riesgos profesionales

Deslizamiento de tierras y/o rocas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavacion.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad de una ladera.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado.

Desprendimientos de tierra y/o roca, por variacion de la humedad del terreno.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 9



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por fallo de las entibaciones.
Desprendimientos de tierra y/o roca, en excavaciones bajo nivel freatico.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones.
Caidas de personas o materiales a distinto nivel.

Problemas de circulacion interna debidos al mal estado de las pistas de acceso o

circulacion.
Caidas de personas al mismo nivel.

Riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la obra,

durante las horas dedicadas a produccion o a descanso.
Proyeccion de particulas.
Inhalacion de polvo.

Ruido.

Medidas preventivas

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionard el tajo con el fin de detectar posibles

grietas o movimientos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecdnicamente, no sobrepasard en mas de un metro la

altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la

excavacion, para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno.

Se eliminaran todos los bolos y viseras de los frentes de excavacion que, por su situacion,

ofrezcan riesgo de desprendimiento.
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El frente y parametros verticales de una excavacion deben ser inspeccionados siempre al
iniciar los trabajos, por el Capataz o Encargado que senalara los puntos que deben sanearse

antes del inicio (o cese) de las tareas.

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se
protegeran mediante una barandilla de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié, situada a

dos metros del borde de coronacion del talud (como norma general).

Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no retine las debidas condiciones de

estabilidad.
Se inspeccionaran las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo.

Se prohibiran los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc. cuya

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto,

antes de haber procedido a su saneo, etc.

La circulacion de vehiculos se realizard a un maximo de aproximaciéon al borde de la

excavacion no inferior a los 3 metros para vehiculos ligeros y de 4 metros para pesados.

Se conservaran en buenas condiciones los caminos de circulacion interna, cubriendo

baches, eliminando blandones, etc.
Se evitara la produccion de encharcamientos.

Se construiran dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la circulacion de

personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Se prohibira trabajar o permanecer observando, dentro del radio de accion del brazo de la

maquina.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto,

antes de haber procedido a su adecuacion definitiva.

Protecciones colectivas
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Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Orden en el trafico de camiones.

Desvio de los servicios afectados.

Vallas de limitacion y proteccion.

Sefializacion vial.

Balizamiento.

Limpieza de viales.

Sefiales acusticas y luminosas de aviso en maquinaria y vehiculos.
Topes de desplazamiento de vehiculos.

Barandillas de 0,90 cm., liston intermedio y rodapié.

Riegos antipolvo.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E.
Ropa de trabajo de color naranja.

Casco de polietileno (lo utilizaran, aparte del personal a pie, los maquinistas y

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).
Botas de seguridad.
Botas de seguridad impermeables.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
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Protectores auditivos.

Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el

movimiento de tierras).
Cinturén de seguridad.
Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

3.2.3. EXCAVACION EN ZANJA

Riesgos profesionales

Desprendimiento de tierras

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas al interior de la zanja.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (agua, corriente eléctrica,

gas, saneamiento, etc.).
Inundacion.
Golpes por objetos.

Caidas de objetos.

Medidas preventivas

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerd los riesgos a los que

esta sometido.
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El acceso y salida de una zanja se efectuard mediante una escalera s6lida, anclada en el
borde superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sdlida de reparto de cargas.

La escalera sobrepasara en 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2

m., (como norma general) del borde de una zanja.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegeran los
bordes de coronacidon mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y

rodapié) situada a una distancia minima de 2 m. del borde.

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una

sefializacion de peligro de los siguientes tipos:

a) Linea de sefalizacion paralela a la zanja formada por cinta de banderola sobre pies

derechos.
b) Cierre eficaz del acceso a la coronacion de los bordes de las zanjas en toda la zona.

Si los trabajos requieren iluminacion se efectuard mediante torretas aisladas con toma a
tierra, en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro

eléctrico general de obra.

Si los trabajos requieren iluminacion portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara
a 24 v. Los portétiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasamango aislados

eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la

revision minuciosa y detallada de los taludes antes de reanudar los trabajos.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los
que puedan recibir empujes exodgenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc.
transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumaticos, compactaciones por vibracion o paso de maquinaria para el movimiento

de tierras.
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Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy
estables, se ejecutaran sujetos con el cinturon de seguridad amarrado a "puntos fuertes"

ubicados en el exterior de las zanjas.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para

evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Se revisaran las entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de reanudarse de

nuevo.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Barandillas a 0,90 cm., liston intermedio y rodapié.

Sefializacion con cinta para profundidades menores de 2 m.

No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavacion.

Revision de los taludes.

Entibacion y arriostramiento.

Revision de los apuntalamientos.

Desvio de las instalaciones afectadas.

Formacion correcta de taludes.

Instalacion de pasos sobre las zanjas.

Los productos de la excavacion se acopiardn a un solo lado de la zanja.
Colocacion de escaleras portétiles, separadas como maximo 30 m.

Orden y limpieza del entorno.
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Orden y limpieza de viales.
La alimentacion a las lamparas portatiles se realizard con una tension de 24 v.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E.
Casco de polietileno.

Mascara antipolvo de filtro mecanico recambiable.

Gafas antipolvo.

Cinturdn de seguridad.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad de cuero o lona.

Botas de seguridad de goma.

Ropa de trabajo de color naranja.

Trajes para ambientes himedos o Iluviosos.

Protectores auditivos.

3.2.4. RELLENOS

Riesgos profesionales

Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.
Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

Choques entre vehiculos por falta de sefializacion.
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Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conduccion en ambientes polvorientos de poca visibilidad.
Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados sobre barrizales.
Vibraciones sobre las personas.

Ruido ambiental

Medidas preventivas

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, sera
especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de

capacitacion acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial en los organos de

accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que

llevaran siempre escrita de forma legible.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccidon y/o en niimero

superior a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las

maniobras.
Se regaran periédicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas.

Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar

las interferencias.

Se instalard en el borde de los terraplenes de vertido, s6lidos topes de limitacion de

recorrido para el vertido en retroceso.
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Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma

general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehiculos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y

compactacion seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Se sefalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "peligro

indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".

Los vehiculos de compactacion y apisonado irdn provistos de cabina de seguridad en caso

de vuelco.

Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Correcta carga de los camiones.

Sefializacion vial.

Riegos antipolvo.

Topes de limitacion de recorrido para el vertido.

Portico de seguridad antivuelco en maquinas.

Limpieza de viales.

Accesos independientes para personas y vehiculos.

Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.

Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones.
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Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarilla antipolvo de filtro mecanico recambiable.

Guantes de cuero.

Cinturdn antivibratorio.

Ropa de trabajo de color naranja.

3.3. COLOCACION Y MONTAJE DE TUBOS
Riesgos

Desprendimiento de tierras.

Caidas al mismo y a distinto nivel.
Desprendimiento de tubos durante su izado.
Rotura de la eslinga o gancho de sujecion.
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

Los tubos una vez distribuidos se acufiaran para evitar que rueden.
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Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurard que se monten los tubos

a medida que se va abriendo la zanja.

La eslinga, gancho o balancin empleado para elevar y colocar los tubos, estara en

perfectas condiciones y sera capaz de soportar los esfuerzos a los que estara sometido.

Antes de iniciar la maniobra de elevacion del tubo se le ordenara a los trabajadores que se
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algiin motivo

el tubo.

Se prohibira a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de

accion de la pluma de la grua cuando ésta va cargada con el tubo.

Se les ordenard a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja
que se retiren lo suficiente hasta que la gria lo sitie, en evitacion de que por una falsa

maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.
El gancho de la griia ha de tener pestillo de seguridad.

Se deberan paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regimenes de vientos

superiores a 60 Km/h.

Los trabajadores que estén montando los tubos usaran obligatoriamente: guantes de

cuero, casco y botas de seguridad.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Ropa de trabajo.

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo de color naranja.
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Trajes de tiempo Iluvioso de color amarillo.

3.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Riesgos profesionales

Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazon.

Caida de los encofradores al vacio.

Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.)

durante las maniobras de izado.
Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado.
Caida de personas por los huecos.
Caida de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes por objetos.

Medidas preventivas

En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubricion de huecos.
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Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las

operaciones de izado de tablones, puntales, ferralla, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de

mano reglamentarias

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para

impedir la caida al vacio de las personas.
Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran con la mayor brevedad.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar

conocido para su posterior retirada.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran su correspondiente proteccion a

tierra e interruptores diferenciales.

Antes de proceder al hormigonado, se comprobara la estabilidad del conjunto (encofrado

mas armadura).

Para sustentar el tablero de encofrado se utilizaran puntales hasta una altura méxima de 3

m. A partir de los 3 m. se utilizaran cimbras.

Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondran de plataformas de trabajo

con barandillas.

Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalardn pasarelas de 60 cm. de

ancho formadas por tablones.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante,

que se apilara para su posterior retirada.
Se colocaran senales de:

o Uso obligatorio del casco.
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oo Uso obligatorio de botas de seguridad.

o Uso obligatorio de guantes.

o Uso obligatorio del cinturén de seguridad en algunos casos.
oo Peligro de caida de objetos.

o Peligro de caida al vacio.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Cubricion de huecos.

Barandilla, liston intermedio y rodapié en plataformas de trabajo situadas a mas de 2 m.

de altura.

Correcta proteccion de la sierra circular, utilizando "empujadores" para las piezas

pequenas.
Electrocucion por anulacion de la toma de tierra de las maquinas eléctricas.
Orden y limpieza.
Eliminacion de las puntas inmediatamente después de desencofrar.
Utilizacion de escaleras de mano reglamentarias.
Correcto apilado de la madera.

Colocacion de tableros que actien de 2 caminos seguros en vez de pisar directamente

sobre las armaduras.
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Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Cinturdn de seguridad (clase C).
Cinturdn porta-herramientas.

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo de color naranja.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo.

3.5. HORMIGONADO

Riesgos profesionales

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.

Caida de personas y/u objetos al vacio.
Hundimiento de encofrados.
Heridas punzantes en pies y manos.

Caida de encofrados trepadores.
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Pisadas sobre objetos punzantes.

Pisadas sobre superficies de transito.

Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos).
Salpicaduras de hormigo6n en los ojos..

Fallo de entibaciones.

Corrimiento de tierras.

Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteorologicas adversas.
Atrapamientos.

Atropellos por maquinaria.

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

Ruido ambiental.

Electrocucion. Contactos eléctricos.

Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra

Vertidos directos mediante canaleta

- Se instalaran fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en

evitacion de vuelcos.

- Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como

norma general) del borde de la excavacion.

- Se prohibe situar a los operarios detrds de los camiones hormigonera durante el

retroceso.

- Se instalaran barandillas s6lidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo.
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- Se instalard un cable de seguridad amarrado a "puntos sélidos", en el que enganchar el

mosqueton del cinturdn de seguridad en los tajos con riesgo de caida desde altura.

- La maniobra de vertido sera dirigida por un responsable que vigilara no se realicen

maniobras inseguras.

Vertido mediante cubo

- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua que lo

sustenta.

- Se seflalizard mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el

nivel maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutard exclusivamente accionando la palanca

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- La maniobra de aproximacion, se dirigird mediante sefiales preestablecidas facilmente

inteligibles por el gruista o mediante teléfono auténomo.

Vertido mediante bombeo

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigon estard especializado en este

trabajo.

- La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las

partes susceptibles de movimiento.

- La manguera terminal de vertido serd gobernada por un minimo a la vez de dos

operarios, para evitar las caidas por movimientos incontrolados de la misma.

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (una losa por ejemplo),
se establecerd un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que

gobiernan el vertido con la manguera.
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- El hormigonado de elementos verticales se ejecutard gobernando la manguera desde

plataformas reglamentarias.

- El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista, en evitacion de accidentes por "tapones" y "sobre

previsiones" internas.

- Antes de iniciar el bombeo de hormigdén se deberd preparar el conducto (engrasar las
tuberias) enviando masas de mortero de dosificacion, en evitacion de "atoramiento" o

"tapones".

- Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigoén; procure
evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavara y limpiara el

interior de las tuberias de impulsion de hormigon.

- Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total de circuito. En caso de detencion de
la bola, se paralizara la maquina. Se reducira la presion a cero y se desmontard a continuacion

la tuberia.

- Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de

limpieza a elementos s6lidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Medidas preventivas durante el vertido

Hormigonado de cimiento

- Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras.

- Antes del inicio del vertido del hormigdn, el responsable del tajo revisara el buen estado

de seguridad de las entibaciones, si es que existen.

- Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de seguridad de los

encofrados, en prevencion de reventones y derrames.
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- Se mantendra una limpieza esmerada. Se eliminaran antes del vertido del hormigén

puntas, restos de madera, redondos y alambres.

- Se instalaran pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar,

formadas por un minimo de tres tablones trabajados (60 cm. de anchura).

- Se estableceran pasarelas moviles, formadas por un minimo de tres tablones (0,60 m.)
sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal

de ayuda al vertido.

- Se establecerdn a una distancia minima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al
final del recorrido, para los vehiculos que deben aproximarse al borde de las zanjas o zapatas

para verter hormigon (Dumper, camién hormigonera).

Hormigonado de muros

- Antes del inicio del vertido del hormigon, se revisard el buen estado de seguridad de las
entibaciones de contencion de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de

muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.

- El acceso al trasdés del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el

talud del vaciado), se efectuard mediante escaleras de mano.
- Se prohibe el acceso "escalando" el encofrado.

- Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de seguridad de los

encofrados en prevencion de reventones y derrames.

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habra
construido la plataforma de trabajo de coronacion del muro desde donde se realizaran las

labores de vertido y vibrado.

- La plataforma de coronacioén de encofrado para vertido y vibrado, que se establecera a

todo lo largo del muro tendré las siguientes dimensiones:

o Longitud: la del muro.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 28



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

oo Anchura: sesenta centimetros (3 tablones minimo).

o Proteccion: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, liston intermedio y

rodapié de 15 cm.

- Se estableceran fuertes topes de final de recorrido para los vehiculos que deban
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigon (Dumper, camion,

hormigonera).

- El vertido del hormigébn en el interior del encofrado se hara repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitacion de sobrecargas

puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

- EI desencofrado de trasdds del muro (zona comprendida entre éste y el talud del

vaciado) se efectuara, lo antes posible, para no alterar la entibacion si la hubiere, o la
estabilidad del talud.

Hormigonado de losas

- Los huecos permaneceran siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel.
- La escalera de acceso a la losa sobrepasara en 1 m. la altura a salvar.
- Los grandes huecos se protegeran tendiendo redes horizontales.

- Antes del inicio del vertido de hormigon se revisara el buen estado de seguridad de los
encofrados, en especial la verticalidad, nivelacién y sujecion de los puntales, en evitacion de

hundimientos.

- Se prohibe concentrar cargas de hormigoén en un solo punto. El vertido se realizara

extendiendo el hormigdn con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.

- Se prohibe transitar pisando directamente sobre las armaduras, debiéndose utilizar

tableros de 0,60 m. de anchura.
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Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Topes de final de recorrido de vehiculos (Dumper, camién hormigonera).

Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. minimo, liston

intermedio y rodapié.
Torretas de hormigonado.
Escaleras portatiles reglamentarias.
Visera de proteccion contra caida de objetos.
Redes perimetrales.
Proteccion de huecos.
Orden y limpieza.
Toma a tierra de las maquinas.
Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura.
Correcto apuntalamiento de la losa.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Casco.
Botas de agua, clase 111, de caia alta.

Guantes de goma.
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Gafas contra la proyeccion de particulas.
Cinturén de seguridad.

Trajes de agua de color amarillo.

3.6. MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

Riesgos
 Caidas de personal y de materiales

* Golpes y atrapamientos

* Electrocucion

Medidas preventivas

+ Se seguirdn las normas de montaje, soldadura y roblonado

* Las zonas de trabajo y colocacion de prefabricados permaneceran limpias y
ordenadas

* Los perfiles se acopiardn en posicion horizontal. Se elevaran con griia con
auxilio de balancines y se guiard con equipos de tres hombres

» Se senalizard la zona de paso de los perfiles suspendidos y durante el izado y
punteado se prohibird la presencia de personal en la vertical de estas operaciones

+ Se extremard la vigilancia y control de los cables, eslingas, balancines,...

* Se tenderan los cables de seguridad amarrados e elementos estructurales s6lido
en los que enganchar los cinturones de seguridad

* Una vez montados los pilares se tenderdn, entre éstos, redes horizontales de
seguridad

* No se comenzaran los trabajos en altura hasta que no se hayan instalado las
protecciones colectivas

* No se trabajaré en el izado y montaje de piezas bajo régimen de vientos fuertes

* Se cumplirdn las condiciones de seguridad y medidas preventivas establecidas
para los trabajos con equipo de soldadura
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Protecciones personales

» Casco de seguridad

* Guantes de cuero

» Calzado de seguridad, antideslizante y con puntera reforzada
* Ropa de trabajo

 Cinturones de Seguridad

» Equipo de soldador complete

3.7. TRABAJOS DE SOLDADURA

Riesgos

+ Caidas, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras

* Derrumbe, proyeccion de particulas, pisadas

+ Contacto con la energia eléctrica

* Derivadas de las radiaciones y la inhalacion de vapores

Medidas preventivas

* Los tajos estaran limpios

» Las vigas y pilares presentados se fijaran

» Se tenderan redes ignifugas entre las crujias

» Se suspenderan los trabajos con vientos superiores a 60 Km/h o con lluvia

» Se tenderan entre pilares cables de seguridad para los cinturones de seguridad

Protecciones personales

+ Pantalla o yelmo de soldador

* Mandil de cuero
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* Polainas de cuero
* Manguitos de cuero

Normas para soldadores

* Protegerse con el yelmo de soldar

» No mirar directamente al arco voltaico
* Soldar en lugar ventilado

» No soldar sin protecciones

* Escoger electrodo adecuado

* Cerciorarse del aislamiento de las pinzas y bornes de conexion

3.8. TRABAJOS CON FERRALLA

Se trata de una labor complicada en la que se debe prestar especial atencion. A
continuacién pasamos a exponer los principales riesgos y medidas de proteccion a tener en

cuenta.

Riesgos profesionales

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
- Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras.

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado.

- Sobreesfuerzos.

- Caidas al mismo nivel.
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- Caidas a distinto nivel.
- Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

Medidas preventivas

- Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de

ferralla proximo al lugar de montaje de armaduras.

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de

madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante griia se ejecutara suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas, siendo el d&ngulo superior, en el anillo de

cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre si, igual o menor que 90°.
- La ferralla montada se almacenara en los lugares destinados a tal efecto.
- Se recogeran los desperdicios o recortes de acero.

- Se efectuard un barrido de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al bando de

trabajo.

- La ferralla montada se transportara al punto de ubicacion suspendida del gancho de la
grua mediante eslingas (o balancin) que la sujetardn de dos puntos distantes para evitar

deformaciones y desplazamientos no deseados.

3.9. CUBIERTAS

Riesgos profesionales

Caida de personas.
Caida de objetos.

Hundimiento de los elementos d la cubierta por exceso de peso.
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Cortes en cabeza, manos y pies.
Quemaduras, causticaciones.
Electrocuciones por contacto directo

Medidas preventivas sobre organizacion

Normativa dirigida y entregada al/los operario/s de la/s maquina/s para que con su

cumplimiento se eliminen los riesgos que afectan al resto del personal.
En base a los distintos trabajos, normas de actuacion y comportamiento del personal.

Dejar en el forjado de planta unas esperas para amarre del cinturdn de seguridad durante

la ejecucion del antepecho.

Prestar atencion sobre donde y como se dejan los medios que puedan producir incendios

o explosiones.

Protecciones Personales

Los equipos de prevencion personal estardan homologados por la C.E
Casco.

Guantes de cuero.

Guantes de goma.

Gafas antiparticulas.

Cinturdn de seguridad.

Equipo de soldador.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

Barandilla definitiva o en su defecto barandilla con las condiciones citadas anteriormente
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Piezas de hierro embebidas en el hormigon de forma omega para amarre del cable para el

cinturéon de seguridad.
Plataformas de madera.

Dispositivo de cable fijado a esperas ancladas en paredes del caseton y destinadas en su

mayor parte para los trabajos de mantenimiento.

3.10. CERRAMIENTOS
Riesgos
+ Caida en altura de personas
+ Cortes en las manos
+ Caida de objetos a distinto nivel

* Golpes en manos, pies y cabeza

L]

Electrocuciones por contacto directo
+ Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas

Medidas preventivas

* Empleo de medidas colectivas para evitar las caidas de los trabajadores

* Los andamios permaneceran horizontales accionandose todos los medios de

elevacion a la vez

* Se delimitard la zona sefializdndola, evitando el paso de personal ajeno a la

obra

* Se mantendran en perfecto estado todas las protecciones colectivas colocadas

en fase de estructura

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 36



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

» Uso de montacargas para subir los materiales a las plantas

 Instalacion de marquesinas en la planta baja para la proteccion de la acera

contra la caida de objetos
* Nunca se efectuaran trabajos en los andamios cuando este un operario sélo

Protecciones personales

* Cinturén de Seguridad homologado

» Casco de seguridad homologado obligatorio incluso para el personal que visita

la obra
* Guantes de goma y caucho

+ Trajes impermeables, botas de goma, mascarilla y gafas de proteccion,...

3.11. MONTAJE DE PREFABRICADOS

Procedimientos v equipos técnicos a utilizar

Se consideran en este apartado las maniobras de recepcion, descarga, acopio y puesta en

el lugar apropiado de la obra.

Riesgos mas comunes

Golpes a personas por el transporte en suspension de grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicacion.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Vuelco de piezas prefabricadas.

Desplome de piezas prefabricadas.
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Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramientas.
Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Los derivados de la realizacion de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

Normas preventivas

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los que
enganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad de los operarios encargados de recibir las
piezas prefabricadas servidas mediante gria. La pieza prefabricada sera izada del gancho de la

grua mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado en suspension del balancin, se guiard mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernaran la
pieza mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podra desprenderse del

balancin.

- La instalacion de las cerchas prefabricadas se realizara mediante suspension del gancho

de la graa con el auxilio de balancines.

- No se soltaran ni los cabos guia ni el balancin hasta concluir la instalacion definitiva de

la cercha.

- Bajo el encerchado a realizar, se tenderan redes horizontales en prevision del riesgo de
caida de altura, o bien el riesgo de caida desde altura se evitard realizando los trabajos de
recepcion e instalacion del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada
de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15
cm., montados sobre andamios (metalicos-tubulares, de borriquetas, etc.), o también los
trabajos de recepcion de elementos prefabricados que comporten riesgos de caida al vacio,
pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte telescopico

hidraulico (jirafas).
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- Diariamente se realizara por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad una
inspeccion sobre el buen estado de los elementos de elevacion (eslingas, balancines, pestillos

de seguridad, etc.).

- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en

prevencion del riesgo de desplome.

- Se instalaran sefales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo

los lugares destinados a su paso.

- Se preparardn zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacion de camiones de
transporte de prefabricados. Los prefabricados se descargardn de los camiones y se acopiaran

en los lugares sefialados.

- Los prefabricados se acopiardn en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por

capas de tal forma que no se daiien los elementos de enganche para su izado.

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se

les amarraran los cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos.

- Las barandillas de cierre de los forjados se iran desmontando unicamente en la longitud
necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservandose intactas en el resto

de la fachada.

- Se paralizard la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos

superiores a los 60 Km/h.

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacion girando sobre si misma, se
intentard detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar
detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus extremidades, en prevencion del riesgo

de caidas por oscilacion o penduleo de la pieza en movimiento.

- Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar

las maniobras de instalacion.
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Equipos de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Calzado de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Cinturdn de seguridad clases A o C.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

Ademas los soldadores usaran

Yelmo de soldadura.

Pantalla de mano para soldadura.

Gafas para soldador (soldador y ayudante).

Mandil de cuero.

Polainas de cuero.

Manguitos de cuero.

Guantes de cuero.
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3.12. MONTAJE DE EQUIPOS

Riesgos detectables mas comunes

Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes equipos.
Atrapamientos durante maniobras de ubicacion.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Vuelco de piezas.

Desplome de piezas.

Cortes por manejo de herramientas manuales.

Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramienta.

Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Los derivados de la realizacion de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

Normas o medidas de preventivas tipo.

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

- Una vez mas la seguridad coincide con el método de montaje correcto. Adapte

sus medidas a la formula de puerta en obra recomendada por el fabricante.

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos,
en los que enganchar el mosqueton del cinturdn de seguridad de los operarios encargados
de recibir los equipos servidos mediante grua, en caso de ser recibidas en altura. La pieza

serd izada del gancho de la graa mediante el auxilio de balancines.

- El equipo en suspension del balancin, se guiara mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos

gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiard la maniobra.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 41



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

- Una vez presentado en el sitio de instalacion el equipo, se procedera, sin
descolgarlo del gancho de la grua y sin descuidar la guia mediante los cabos, el montaje

definitivo. Concluido el cual, podra desprenderse del balancin.

- Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo mas sincronizadas
posible. No olvide que maneja elementos sumamente pesados con gran inercia durante las

maniobras. Una leve oscilacion puede hacer caer a un hombre.

- Los trabajos de recepcion o sellado, de equipos que comporten riesgo de caida
al vacio, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte
telescopico hidraulico (jirafas), dependiendo inicamente de la accesibilidad del entorno al

tres de rodadura de la jirafa.

- Diariamente se realizard por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una
inspeccion sobre el buen estado de los elementos de elevacion (eslingas, balancines,
pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotacion expresa en un libro de control que estara a

disposicion de la Direccion Facultativa.

- Se sugiere exija un Vigilante de Seguridad dedicado a actividades de

prevencion en exclusiva.

- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas,

en prevencion del riesgo de desplome.

- Se instalardn senales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies

derechos bajo los lugares destinados a su paso.

- Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacién de

camiones de transporte de equipos.

- Los equipos se descargaran de los camiones y se acopiardn en los lugares

acondicionados para tal menester.

- Los equipos se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos

por capas de tal forma que no se dafien los elementos de enganche para su izado.
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- A los equipos en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra,

se les amarraran los cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos.

- Tome sus precauciones y evite que los equipos en suspensidon se guien

directamente con las manos.

- Las barandillas de cierre de los forjados se irdn desmoronando inicamente en
la longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservandose

intactas en el resto del perimetro.

- Se paralizara la labor de instalacion de los equipos bajo régimen de vientos

superiores a 60 Km/h.

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacion girando sobre si
misma, se la intentara detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se
prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en

prevencion del riesgo de caidas por oscilacion o penduleo de la pieza en movimiento.

- Las zonas de trabajo permaneceran limpias de materiales o herramientas que

puedan obstaculizar las maniobras de instalacion.

Prendas de proteccion personal recomendables

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Cinturdn de seguridad clases A o C.

Ropa de trabajo de color naranja.
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Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

3.13. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Riesgos previstos

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caidas de objetos en manipulacion.

Caidas por objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choques contra objetos inmdviles.

Choques contra objetos moviles.

Golpes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicion a radiaciones.

Medidas de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

Casco certificado de seguridad.
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Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento.
Herramientas eléctricas portatiles, dotadas de proteccion contra contactos indirectos.

Mono de trabajo, que debera usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el

tajo.

Medidas de proteccion colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
Los trabajos se realizaran sin tension, durante el montaje de la instalacion.

Todos los componentes de la instalacion cumplirdn las especificaciones del Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension.

En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, asi como en ambientes

corrosivos, se potenciaran las medidas de seguridad.
Se comprobaran periédicamente las protecciones y aislamiento de los conductores.

Las zonas de trabajo se iluminardn adecuadamente y careceran de objetos o herramientas

que estén en lugar no adecuado.

Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de

tijeras; si son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

Normas basicas de seguridad

Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensidon se haran después de

comprobar el acabado de la instalacion eléctrica.

- La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes

en su uso y dispondré de doble aislamiento de seguridad.
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- Se emplearan guantes adecuados en la utilizacion de los comprobados de

ausencia de tension.

- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobard que la tension de

utilizacion de la pértiga corresponde a la tension de instalacion.

- Las escaleras de mano simples no salvaran mas de 5 m.; para alturas superiores
estaran fijadas s6lidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre
peldafios menor de 30 cm. Las escaleras de tijera, estardn provistas de un dispositivo que
limite su abertura, no debiendo ser usadas simultdneamente por dos trabajadores ni

transportar por ellas cargas superiores a 25 Kg.

- La escalera de mano deberd sobrepasar, en lugares elevados, 1 m. del punto
superior de apoyo, debiendo separarse su base, como minimo, 1/4 de la longitud de

escalera.

3.14. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL.

Normas de actuacion para el encargado de seguridad.

En el presente epigrafe se incluyen unas recomendaciones complementarias que sirvan de
guia al encargado de seguridad para el mantenimiento y control permanente de las

instalaciones eléctricas provisionales.
- No permitir las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
- No permitir "enganchar" a las tuberias, armaduras, pilares, ...
- No permitir las conexiones directas cable-clavija de otra maquina.

- Vigilar la conexion eléctrica de cables ayudados de pequefias cuiias de madera.
Ordenar desconectarlas de inmediato. Llevar consigo conexiones "macho" normalizadas

para que las instalen.
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- No permitir que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tiron".
Obligar a la desconexion tirando de la clavija enchufe, en una posicion estable del

operario, incluso amarrado en caso necesario.

- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al

inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el boton de test.

- Tener siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad)

con el que sustituir rapidamente el averiado.

- Tener siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con

los que sustituir inmediatamente los averiados

3.15. INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, APARELLAJE Y CABLES.
Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caidas de objetos en manipulacion.

Caidas por objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choques contra objetos inmdviles.

Choques contra objetos moviles.

Golpes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Atrapamiento por o entre objetos.
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Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicion a radiaciones.

Medidas de proteccion individuales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Casco certificado.
- Botas de seguridad antiperforante.
- Zapatillas aislantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de goma
- Guantes dieléctricos para maniobras en A.T.
- Gafas de proteccion contra impactos.
- Cinturones de seguridad certificado en situaciones de riego de caida.

- Los soldadores emplearan guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con

polainas.

Medidas de proteccion colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

- Organizacion diaria de los trabajos, para la buena disposicion y distribucion del

personal y de la maquinaria y materiales.

- Orden y limpieza en todas las areas de trabajo.
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- Las zonas de trabajo estaran bien iluminadas de acuerdo con la normativa
vigente sobre iluminacion en las obras de construccion (Anexo IV del Real Decreto

1627/1997 de 24 de Octubre).

- Utilizacion de vallas o cordones de balizamiento en sefializacidon de las areas de

trabajo que asi lo requieran por trabajos en el mismo plano.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando

sean de tijeras; si son de mano, serdn de madera con elementos antideslizantes en su base.

Normas basicas de seguridad

- Los trabajos se realizaran sin tension, durante el montaje de la instalacion.
- Descargo eléctrico del equipo y conectar a tierra y en circuito.
- Comprobacion de que el equipo no esta en tension.

- Estricta utilizacion del sistema de sefalizacion a base de tarjetas de

PROHIBICION DE MANIOBRAS Y DE PRUEBAS.
- Utilizacién de suelo a banqueta aislante.

- Estricta observacion de las distancias minimas de seguridad, para los trabajos

efectuados en la proximidad de instalaciones en tension de A.T.

Para trabajos en tension de A.T. el personal estard especificamente adiestrado

para TET-AT

- Todos los componentes de la instalacion cumpliran las especificaciones del

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70 %, asi como en

ambientes corrosivos se potenciaran las medidas de seguridad.

- Se comprobardn periddicamente las protecciones y aislamiento de los

conductores.
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- Herramientas manuales aisladas y en buen estado de conservacion.

- Maquinas herramientas eléctricas portatiles, protegidas contra contactos
indirectos mediante doble aislamiento y utilizacién de bajas tensiones de alimentacion, asi

como proteccion diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

- Las conexiones eléctricas de los cables de la red de tierra se realizaran segun el

proceso de soldadura aluminotérmica.

3.16. INSTALACIONES DE FONTANERIA
Riesgos previstos

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caidas de objetos en manipulacion.

Caidas por objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choques contra objetos inmdviles.

Choques contra objetos moviles.

Golpes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

Sobreesfuerzos.
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Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.

Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicion a radiaciones.

Explosiones.

Accidentes por seres vivos.

Atropellos por vehiculos.

Medidas de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco certificado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.
- Cinturén de seguridad certificado, en trabajos con riesgo de caidas.

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Herramientas eléctricas portatiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble

aislamiento o utilizacion de bajas tensiones.
- Los soldadores emplearan guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.

Medidas de proteccion colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

- Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, estaran

en perfectas condiciones debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm.

- Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen

en el tajo deberdn permanecer en cajas de herramientas.
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- El acopio de tubos se realizara en lugar no utilizado como paso de personal o de
vehiculos. Los tubos se acoplaran apilandolos en capas separadas por listones de madera o

hierro, que dispondran de calzos al final o estaran curvados hacia arriba en el extremo.

- Se tendra especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de

alimentacion en alta tension.

- Las botellas de oxigeno se almacenardn en lugar aparte de las de acetileno o de otro gas

combustible.

Normas basicas de seguridad

- El personal que realice los trabajos debera ser necesariamente personal cualificado.
- Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

- Nunca se usard como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones.

- Se revisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

- Se retiraran las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor,

protegiéndolas del sol.

- Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y

cortes.
- Los sopletes no se dejaran encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.
3.17. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
Riesgos
» Cortes o golpes por uso de herramientas
* Caida del personal
» Cuerpos extraiios en los 0jos

* Dermatitis por contacto con el cemento
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» Contactos con la energia eléctrica

» Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

« Mantener limpias y ordenadas las zonas de transito y trabajo

» Se prohibe el uso de bidones, pilas de material, etc. a modo de plataformas de

trabajo

» Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas ... sin haber instalado la

red de seguridad
* Las zonas de trabajo se tendran con la suficiente iluminacion

* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion

sin la utilizacion de las clavijas

* Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de
proyeccion de garbancillo sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de

prohibido el paso

Protecciones personales

* Ropa de trabajo

* Guantes de PVC o goma

* Calzado de Seguridad

» Gafas de proteccion antiparticulas

* Mascarillas antipolvo
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* Casco de seguridad homologado

» Cinturdn de seguridad

3.18. CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO
Riesgos previstos

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caidas de objetos en manipulacion.

Caidas por objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choques contra objetos inmoviles.

Choques contra objetos moviles.

Golpes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Exposicion a contactos eléctricos.

Atropellos o golpes con vehiculos.
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Medidas de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
Casco certificado, que debera usarse en todo momento de la jornada laboral.

Cinturdn de seguridad certificado, que debera usarse en los trabajos con riesgo de caidas

a distinto nivel.
Guantes de cuero y botas con puntera reforzada.

Mono de trabajo, que deberd usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el

tajo.

Medidas de proteccion colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la realizacion de los

trabajos.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Las carpinterias se almacenaran convenientemente en los lugares donde se vayan a

instalar, hasta su fijacion definitiva.

3.19. MONTAJE DE VIDRIO

Riesgos

» Caida de personal

» Cortes en manos, brazos o pies durante transporte y ubicacion manual del
vidrio

* Derivados de las rotura fortuita de las planchas de vidrio

Medidas preventivas
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* Los acopios de vidrio se ubicaran sobre durmientes de madera
» Se acotara con cuerda las zonas que se estan acristalando

» Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de
vidrio

» Los vidrios se cortaran a la medida adecuada

» La manipulacion de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosa
de seguridad

* El vidrio presentado en la carpinteria se recibird y terminara de instalar
inmediatamente

* La instalacion de vidrio de muros cortina, se realizara desde el interior del
edificio. Sujeto el operario con el cinturén de seguridad, amarrado a los ganchos de
seguridad de las jambas

* Los andamios que deben utilizarse para la instalacion de los vidrios en las
ventanas, estaran protegidos en la parte que da hacia la ventana por una barandilla
solida de 90 cm. de altura

» Se dispondran de anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a la que
amarrar el fiador del cinturén de seguridad durante las operaciones de acristalamiento

3.20. PINTURA

Riesgos previstos

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caidas de objetos en manipulacion.

Caidas por objetos desprendidos.

Choques contra objetos inmdviles.

Golpes por objetos o herramientas.
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Proyeccién de fragmentos o particulas.
Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicion a sustancias nocivas.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
Incendios.

Medidas de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
Calzado provisto de suela reforzada.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de proteccion contra salpicaduras.

Mascarilla de proteccion.

Medidas de proteccion colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

- Organizacion diaria de los trabajos, para la buena disposicion y distribucion del

personal y de la maquinaria y materiales.
- Orden y limpieza en todas las areas de trabajo.

- Las zonas de trabajo estaran bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente sobre
iluminacion en las obras de construccion (Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de

octubre).

- Utilizacion de vallas o cordones de balizamiento en sefializacion de las areas de trabajo

que asi lo requieran por trabajos en el mismo plano.
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- Utilizacion de andamios de seguridad metalicos, con barandillas de proteccion.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de

tijeras; si son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

Normas basicas de seguridad

- Se ventilaran adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos,
debiendo estar cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y

del fuego.

4. RIESGOS DE LA MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIDAS PREVENTIVAS
4.1. VIBRADOR
Riesgos profesionales

- Electrocucién (vibrador eléctrico)

- Golpes por corte de manguera (neumatico).

- Proyeccion de lechada.

- Caida de altura.

Medidas preventivas

- Las propias del tajo correspondiente.

Protecciones colectivas

- Las propias del tajo correspondiente.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco.
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- Gafas antiparticulas.
- Botas de goma (en la mayoria de los casos).
- Guantes de goma.

- Cinturén de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo).

4.2. SIERRA CIRCULAR
Riesgos profesionales
- Electrocucion.
- tropamiento con partes moviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyeccion de particulas.
- Rotura de disco.

Medidas preventivas

- Normas de uso para el personal que la maneje.

- Elementos méviles con protecciones.

- Prohibicion de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuiias, por ejemplo).
- Sefalizacion sobre ciertos peligros.

- Conexion a tierra de la maquina.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E

- Protectores.
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- Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”.
- Carteles indicativos sobre “el uso de gafas antiparticulas”.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
- Casco.
- Botas normalizadas.
- Guantes de cuero (para el manejo de materiales).
- Empujadores (para ciertos trabajos).

- Gafas antiparticulas.

4.3. PEQUENAS COMPACTADORAS

Riesgos profesionales

- Ruido.
- Atrapamiento.
- Golpes.
- Explosion, (combustibles).
- Méquina en marcha fuera de control.
- Proyeccion de objetos.
- Vibraciones.
- Caidas al mismo nivel.

- Los derivados de los trabajos mono6tonos.
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- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas
duras.
- Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo

Al personal que deba controlar las pequefias compactadoras, se les hard entrega de la

siguiente normativa preventiva. Del recibi se dard cuenta a la Direccion Facultativa, (o
Jefatura de Obra).

A. Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecanicos

- Antes de poner en funcionamiento el pison asegurese de que estan montadas todas las

tapas y carcasas protectoras. Evitara accidentes.

- Guie el pison en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La maquina puede

descontrolarse y producirle lesiones.

- El pisén produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a

aplanar, o use una mascarilla de filtro mecénico recambiable antipolvo.

- El pison produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitara perder

agudeza de oido o quedar sordo.
- El pison puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.

- No deje el piston a ninglin operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los

demas.

- La posicion de guia puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elastica y

evitara el "dolor de rifiones", la lumbalgia.
- Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la obra.

- Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacion

segun el detalle de planos, en prevencion de accidentes.
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- El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente su manejo

y riesgos profesionales propios de esta maquina.

Prendas de proteccion personal recomendables

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).
- Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).

- Protectores auditivos.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa de trabajo de color naranja.

4.4. HORMIGONERA

Riesgos profesionales

- Electrocucion.
- Atrapamiento con partes moviles.
- Proyeccion o vuelcos al cambiarla de emplazamiento.

- Ambiente pulvigeno.
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Medidas preventivas

- Ubicar la maquina en un lugar que no dé lugar a otro cambio y ademas que no ocasione

vuelcos o desplazamientos involuntarios.
- Conexion a tierra.
- Transmision protegida.
- Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga.
- Mantener la zona lo mas expedita y seca posible.
- Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a los demas.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Casco.

- Gafas antiparticulas.

- Guantes de goma.

- Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad.

- Traje de agua.

4.5. PEQUENAS MAQUINAS AUTOPROPULSADAS

Riesgos profesionales

- Vuelco de la maquina durante el vertido.
- Vuelco de la maquina en transito.

- Atropello de personas.
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- Choque por falta de visibilidad.

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccion.
- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Los derivados de respirar mondxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal

ventilados).
- Caidas del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas

- El personal encargado de la conduccion, sera especialista en el manejo de este vehiculo.

- Considere que este vehiculo, no es un automovil sino una maquina, tratelo como tal y

evitara accidentes.

- Antes de comenzar a trabajar, cerciorese de que la presion de los neumaticos es la
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la

estabilidad y el buen rendimiento de la maquina.
- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos.

- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la

mano. Los golpes por esta llave sueles ser muy dolorosos y producen lesiones serias.

- No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en

posicion de frenado, evitara accidentes por movimientos incontrolados.

- No cargue el cubilote por encima de la carga maxima en la grabada. Evitara accidentes.
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- No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo

totalmente prohibido.

- Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitard accidentes. Se
deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado

mirando por los laterales de la maquina. No es seguro y se pueden producir accidentes.

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes no estd instalado un tope final del
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la maquina y las consecuencias podrian

ser graves.
- Respete las sefales de circulacion interna.

- Respete las sefiales de trafico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted
esta trabajando, los vehiculos no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto

mas de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.

- Si debe remontar fuertes pendientes con carga, es mas seguro para usted, hacerlo en

marcha hacia atras, de lo contrario, puede volcar.
- Se instalaran topes de final de recorrido ante los taludes de vertido.
- Se prohiben expresamente los "colmos" del cubilote que impidan la visibilidad frontal.
- Se prohibe conducir a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.
- Se llevara en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga maxima admisible.

- Poseeran en el interior del cubilote una sefial que indique el llenado de maximo

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E.

- Casco de polietileno.
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- Ropa de trabajo.

- Cinturon elastico antivibratorio.

- Botas de seguridad.

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

- Trajes para tiempo lluvioso.

4.6. SOLDADURA ELECTRICA
Riesgos mas frecuentes

- Caida del personal.

- Quemaduras.

- Contactos eléctricos.

- Deslumbramientos.

- Pisadas de objetos punzantes.

- Proyecciones de particulas a los ojos.

Normas basicas de seguridad

- La zona de trabajo debe estar limpia y seca.

- El grupo estaré en perfecto estado de funcionamiento, protegido con diferencial de alta

sensibilidad.
- No utilice mangueras con la proteccion externa deteriorada o rota.
- La pinza deber4 estar perfectamente aislada.

- No debe de haber personas debajo del soldador en su vertical.
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- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas; protéjase con el yelmo de soldar y

ropa adecuada.
- Cuando deba picar la soldadura, use gafas para protegerse los 0jos.

- Las piezas punteadas no tienen fuerza por lo que no se consideran seguras hasta haber

concluido el cordon.

- En las soldaduras en altura se utilizard el cinturén de seguridad, asi como redes
ignifugas y pantallas de proteccion contra las proyecciones de materiales en estado de fusion,

las colas de los electrodos se depositaran en un recipiente para este uso, no se tiraran al vacio.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Casco de seguridad.

- Careta o yelmo de soldador.

- Gafas para las proyecciones.

- Ropa de cuero, mandil, polainas, manguitos, guantes.

- Cinturo6n de seguridad.

- Botas de seguridad.

4.7. COMPRESORES

Riesgos mas frecuente

- Ruido.

- Rotura de la manguera de presion.
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Normas basicas de seguridad

- Las carcasas protectoras de los compresores deben estar siempre instalados en posicion

de cerrados.
- Las mangueras estaran libres de grietas o desgastes que puedan producir un reventén
- En los cruces de caminos, las mangueras lo cruzardn elevadas a 4 m. minimo.

- Si fuese necesario se aislarian los compresores o se dard al personal cascos o tapones

para los oidos.
- No se colocaran proximos a las zanjas para evitar su vuelco o caida en ellas.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Protectores auditivos.

- Si se utiliza martillos neumaticos se tendra presente las fuertes vibraciones que éstos
producen en los operarios que los manejan, la ubicacion del puesto de trabajo y el elemento a

demoler, taladrar o romper.

4.8. GRUPOS ELECTROGENOS

Riesgos mas frecuentes

- Contactos eléctricos.
- tropamiento por correas.

- Ruido.
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Normas basicas de seguridad

- La instalacion del grupo debe realizarse por personal debidamente preparado, igual

criterio se seguira en manipulaciones, reparaciones o modificaciones.

- Se colocaran proximos al cuadro general o a las maquinas que consumiran la energia
eléctrica que ellos producen, los cables que transportan la corriente, estaran debidamente

protegidos y aislados.

- Antes de ponerlos en funcionamiento deben tener todas las carcasas y protectores

colocados, es conveniente colocarlos debajo de un techo, pero no en locales.

- Estaran debidamente anclados al terreno, o sus suclos frenados y calzados, no deben

moverse durante su funcionamiento.

- Deberd poseer cada grupo su cuadro de maniobras, en perfecto estado, todos sus
elementos de seguridad deben funcionar en caso necesario, puesta a tierra, fusibles,

diferenciales, interruptores, etc.
- En sus proximidades se colocard extintores de polvo seco o anhidrido carbdnico.

- La operaciéon de abastecimiento de combustible al motor de arrastre se realizard

evitando derrames innecesarios, el combustible debe almacenarse en lugar alejado.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
- Banqueta aislante.
- Guantes aislantes.

- Herramientas adecuadas.
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4.9. MAQUINAS HERRAMIENTAS

Riesgos mas frecuentes

- Ruidos.

- Cortes y golpes.

- Contactos eléctricos.
- Vibraciones.

Normas basicas de seguridad

- Deberan tener un interruptor incorporado en las armaduras o empufiadura de tal forma

que permita la parada con facilidad y rapidez.
- Las maquinas-herramientas eléctricas estaran protegidas mediante el doble aislamiento.
- Las reparaciones se realizaran con la maquina desconectada.
- La tension de alimentacion no podra exceder a 250 voltios con relacion a tierra.

- Se pondrén a tierra y se conectaran a los dispositivos protectores del cuadro (relé
diferencial 0,03 A), las herramientas eléctricas que estén protegidas por un doble aislamiento

reforzado no deben ser puestas a tierra.

- Los cables de alimentacion estaran protegidos por material resistente y se evitard que

sean demasiado largos, instalando enchufes en puntos proximos.

- Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, como sitios mojados o muy
himedos (vibracion de hormigon, pulidores de suelos, taladros en tuneles con filtraciones) y
en trabajos en contacto y dentro de grandes masas metélicas (soldaduras de armaduras,
tuberias, etc.), se limitara el nimero de soluciones técnicas al empleo de una alimentacion de

24 voltios como maximo, o por transformadores de separacion de circuitos.

- No deben utilizarse en obras los enchufes y tomas de porcelana porque se rompen con

facilidad, es preferible que sean de goma o material suficientemente resistente.
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- Las lamparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y un dispositivo protector de
la lampara de suficiente resistencia mecanica y se las dotard de un gancho para poder

colgarlas.

- Cuando la alimentacion sea monofasica debe unirse el neutro a la rosca del
portalamparas y la fase a la conexion central. Hay que usar exclusivamente interruptores

bipolares aunque sea monofasica la tension.

- Las herramientas que sean accionadas por aire comprimido estan dotadas de camisas

insonorizadas.

- Queda prohibida la utilizacion de herramientas accionadas mediante combustibles

liquidos en lugares cerrados o con ventilacion insuficiente.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estardan homologados por la C.E
- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad.

- Guantes de goma.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

4.10. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

Riesgos

* Proyeccion de particulas y polvo
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* Descarga eléctrica
* Rotura del disco
» Cortes y amputaciones

Medidas preventivas

« La maquina tendra colocada la proteccion del disco y de la transmision
* Se comprobari el disco antes de comenzar el trabajo
» La pieza a cortar no debe presionarse contra el disco

* La maquina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademds bien

ventiladas

» Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica, sobre todo en méaquinas

con agua

Protecciones personales

* QGuantes de cuero

* Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas

5. RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE O. P. Y MEDIDAS PREVENTIVAS
5.1. RETROEXCAVADORAS

Riesgos detectables mas comunes

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar

la méaquina).
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- Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible para la circulacion

de la retroexcavadora).
- Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.
- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y lineas de

conduccion de gas o de electricidad).
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyeccion de objetos.
- Caidas de personas desde la maquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias maquinas).
- Vibraciones.

- Los derivados de la realizacion de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas

extremas.

Medidas preventivas

- Se entregara a los subcontratistas que deban manejar este tipo de maquinas, las normas

y exigencias de seguridad que les afecten especificamente segtin el Plan de Seguridad.

- Se entregara por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra,
la siguiente normativa de actuacion preventiva. De la entrega, quedara constancia escrita a

disposicion del Jefe de Obra.
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- Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal

menester, evitara lesiones por caidas.

- No acceda a la maquina encaramandose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y

guardabarros, evitara caidas.

- Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas

manos; lo har4 de forma segura.
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
- No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas, puede provocar accidentes.
- No trabaje con la "retro" en situaciones de semiaveria (con paros esporadicos).

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a

continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la "retro", pueden incendiarse.

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma

incontrolada pueden causarle quemaduras.

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice

ademas gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

- Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume

ni acerque fuego.

- Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la

llave de contacto.

- Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde

que el sistema hidraulico es inflamable.
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- No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los

tacos de inmovilizacion de las ruedas.

- Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de obra, tome precauciones para evitar

chisporroteos de los cables.

- Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterias pueden estallar por

causas de chisporroteos.

- Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por

el fabricante de su retroexcavadora.

- Durante el relleno del aire de las ruedas, situese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexion. Recuerde que el reventon de la manguera de suministro o la rotura de la

boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos

correctamente, evitara accidentes.

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se

fatigarad menos.

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hagalas con

marchas sumamente lentas. Evitara accidentes.

- Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la

maquina.
- Disefiar y sefalizar los caminos de circulacion interna de la obra.

- Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno

de la maquina. Se prohibe en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.

- Se prohibe la relacion de trabajos o la permanencia de personas en el radio de accion de

la maquina.
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- Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y

barrizales que mermen la seguridad de la circulacion.

- No se admitiran retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (portico de

seguridad antivuelco y antimpactos).

- Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la

cabina se reciban gases nocivos.

- Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumpliran todos los requisitos para que

puedan autodesplazarse por carretera si es que fuera necesario que circulen por ella.

- Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, para

evitar riesgo de atropello.

- Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la

cuchara en el suelo.

- Se prohibe desplazar la "retro", si antes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara,

en evitacion de balanceos.
- Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizaran lentamente.

- Se prohibe el transporte de personas sobre la "retro", en prevencion de caidas, golpes,

etc.

- Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a

trabajos puntuales.
- Estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Se prohibe acceder a la cabina de mandos de las "retro", utilizando vestimentas sin cefiir

y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles.

- Las retroexcavadoras estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.
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- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de

fuertes vientos.

- Si se decide que la "retro" se utilice como gria, tome las siguientes precauciones (o

similares):

1. La cuchara tendra en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para

ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado desde fabrica).

2. El cuelgue se efectuard mediante ganchos o mosqueton de seguridad incorporado al

balancin o aparejo indeformable.

3. El tubo se suspendera de los extremos (dos puntos), en posicion paralela al eje de la
zanja, con la maquina puesta en direccion de la misma y sobre su directriz. (Puede utilizarse

una "ufia de montaje directo").
4. La carga sera guiada por cabos manejados por dos operarios.
5. La maniobra sera dirigida por un especialista.

6. En el caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizaran inmediatamente

los trabajos.
- Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.

- El cambio de posicion de la "retro" se efectuard situando el brazo en el sentido de la

marcha (salvo en distancias muy cortas).

- El cambio de posicion de la "retro", en trabajos a media ladera, se efectuaré situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de

la maquina.

- Se prohibe estacionar la "retro" a menos de tres metros (como norma general), del borde

de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

- Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de

alcance del brazo de la retro.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 77



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

- Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos

por sobrecarga del terreno.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Gafas antiproyecciones.

- Casco de polietileno (s6lo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Cinturdn elastico antivibratorio.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Botas antideslizante (en terrenos secos).

- Botas impermeables (en terrenos embarrados).

- Calzada para conduccion de vehiculos.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecdnico recambiable.

- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
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5.2. PALA CARGADORA

Riesgos profesionales

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar

la maquina).

- Vuelco de la maquina (inclinaciéon del terreno superior a la admisible por la pala

cargadora).

- Caida de la pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y

asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.
- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Interferencias con alcantarillado, red de aguas y lineas de conduccion de gas o

eléctricas.
- Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyeccion de objetos durante el trabajo.
- Caidas de personas desde la maquina.
- Golpes.

- Ruido propio y de conjunto.
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- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvigenos (particulas en los ojos,

afecciones respiratorias, etc.).

- Considerar ademas, los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento

de tierras.

Medidas preventivas

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal

funcion, evitara lesiones por caida.

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes por

caida.

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas

seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en

funcionamiento, puede sufrir lesiones.

- No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Reparelo primero, luego

reinicie el trabajo.

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano

y bloquee la maquina; a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

- Evite tocar el liquido anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas

antiproyecciones.
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- Recuerde que el aceite del motor esta caliente cuando el motor lo estd. Cambielo solo

cuando esté¢ frio.
- No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse.
- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.

- No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo, hagalo

protegido por guantes impermeables.

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga

la llave de contacto totalmente.

- Durante la limpieza de la maquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de

goma cuando utilice aire a presion, evitard las lesiones por proyeccion de objetos.

- Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde

que el aceite del sistema hidraulico es inflamable.

- No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacion en las ruedas. Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden

gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

- Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por

el fabricante de la maquina.

- Durante el relleno de aire de las ruedas, situese tras la banda de rodadura apartado del
punto de conexion. Recuerde que un reventon del conducto de goma o de la boquilla, puede

convertir al conjunto en un latigo.
- Los caminos de circulacion interna de la obra, se trazaran y sefializaran.

- Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

- No se admitiran palas cargadoras, que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco

instalada (o pértico de seguridad).
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- Se revisara periodicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustion. Esta precaucion

se extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracion para el radiador.

- Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para

mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se realicen trabajos en solitario, o aislados.

- Cuando deban transitar por la via publica, cumpliran con las disposiciones legales

necesarias para estar autorizadas.

- Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha, y la

cuchara sin apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo més baja posible, para

poder desplazarse con la méxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran a velocidad lenta.

- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,

encaramado o pendiente a ella).
- Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin cefiir (puede

engancharse en salientes, controles, etc.).
- Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.
- Estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de

operacion de la pala.
- Se prohibe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo.

- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentran en el interior de pozos o zanjas proximas al lugar de la excavacion.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 82



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

- Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos”, haran a pie el camino con el fin
de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales

de la cuchara.
- Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la maquina.

- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharon a pleno llenado), bajo

régimen de fuertes vientos.

Prendas de proteccion individual

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
- Gafas antiproyecciones.

- Casco de polietileno (s6lo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cintur6n elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terrenos embarrados).

- Mascarillas con filtro mecéanico recambiable antipolvo.

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

- Calzado para conduccion.
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5.3. CAMION BASCULANTE

Medidas de seguridad

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

emprender la marcha.

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hard con precaucion, auxiliado por las

sefales de un miembro de la obra.
- Respetara todas las normas del cddigo de circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo

quedara frenado, y calzado con topes.
- Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

- Las maniobras dentro del recinto de obra, se haran sin brusquedades, anunciando con

antelacion las mismas, auxilidndose del personal de obra.

- La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la

visibilidad y las condiciones del terreno.

- No permanecera nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar estas

maniobras.

- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se
aproximard a una distancia maxima de 1,00 metros, garantizando ésta, mediante topes. Todo

ello previa autorizacion del responsable de la obra.

- Si el camidn dispone de visera, el conductor permanecerd en la cabina mientras se
procede a la carga; si no tiene visera, abandonard la cabina antes de que comience la carga.
Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camion estara bajada totalmente. No se

accionara el elevador de la caja del camion en la zona de vertido, hasta la total parada de éste.

- Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.
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- Estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.
- Dispondran de luz de marcha atras y bocina de retroceso.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulacion
en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencia. Antes de dar marcha atras, se
comprobard que la zona estd despejada y que las luces del chivato acustico entran en

funcionamiento.

5.4. CAMION HORMIGONERA

Sistemas de seguridad

- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que esta situada en la parte
trasera superior del camion. Una tolva de dimensiones adecuadas evitara la proyeccion de
particulas de hormigon sobre elementos y personas proximas al camion durante el proceso de

carga de la hormigonera. Se considera que las dimensiones minimas deben ser 900 x 800 mm.

- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sélido y a
ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocard un seguro
para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando esté plegada y al camion
cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el
operario se sitie para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza,
dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas
dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar
acumulacion de suciedad deberd ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la
seccion libre maximo de 50 cm. de lado. La escalera sdlo se debe utilizar para trabajos de
conservacion, limpieza e inspeccion, por uso operario y colocando los seguros tanto antes de
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sé6lo se debe utilizar estando el
vehiculo parado. Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos
deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener

respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.
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- Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de
primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbonica o componentes halogenados
con una capacidad minima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones de carreteras,

lamparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

Medidas preventivas

- Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero
para que vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia

delante y sobre todo hacia atrés.

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos resbaladizos que entrafien otros peligros, a lo largo de las
zanjas o taludes, en marcha atrés. No se debe bajar del camidn a menos que: esté parado el

vehiculo, haya un espacio suficiente para apearse.

- Durante el desplazamiento del camion ninguna persona debera: ir de pie o sentada en

lugar peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas.

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el
camion hormigonera lleva motor auxiliar, se puede ayudar a frenar colocando una marcha
aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidraulico,
hay que calzar las ruedas del camion, pues el motor del camion estd en marcha de forma
continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigén con el

camion.

- En la lubricacién de resortes mediante vaporizacion o atomizacion, el trabajador
permanecera alejado del chorro de lubricacion, que se sedimenta con rapidez, procurando en

todo momento no dirigirlo a otras personas.

- Cuando se haya fraguado el hormigon de una cuba por cualquier razén, el operario que
maneje el martillo neumético debera utilizar cascos de proteccion auditiva de forma que el

nivel maximo acustico sea de 80 dB.
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- Al término de la jornada de trabajo, se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas

suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.
- Estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Dispondran de luz de marcha atras y bocina de retroceso.

5.5. BOMBA PARA HORMIGON AUTOPROPULSADA

Riesgos mas frecuentes

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes.
- Proyecciones de objetos.

- Contacto con energia eléctrica.

- Roturas de tuberia o manguera.

Normas basicas de seguridad

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo serd especialista en el manejo

y mantenimiento de la bomba.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estardn siempre en perfectas

condiciones de funcionamiento y pasada la revision periodica en talleres especializados.

- La posicion de trabajo es sensiblemente horizontal y estara alejada del borde de un talud

a mas de 3 m. medida a los gatos estabilizadores.

- Antes del inicio del bombeo de hormigdn, se calzaran las ruedas, se colocaran los gatos
estabilizadores, se comprobara el espesor de las tuberias y se hara una prueba al 30% por

encima de la presion normal de trabajo.

- Las conducciones de vertido de hormigén, a las que puedan aproximarse operarios a

distancias inferiores a 3 m., quedaran protegidas por resguardos de seguridad.
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- Una vez concluido el hormigonado se lavara y limpiara la totalidad del equipo evitando

la aparicion de tapones.

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Equipo impermeable.

5.6. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
Riesgos profesionales

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Méquina en marcha fuera de control.

- Vuelco, (por fallo del terreno o inclinacién excesiva).

- Caida por pendiente.

- Choque contra otros vehiculos, (camiones, otras maquinas).
- Incendio, (mantenimiento).

- Quemaduras, (mantenimiento).

- Caida de personal al subir o bajar de la maquina.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monétonos.
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- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorologicas adversas.

Medidas preventivas

- Las compactadoras estaran dotadas de cabinas antivuelco y antimpactos.

- Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

- Estaran dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Dispondran de luz y bocina de retroceso.

- Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conduccion sobre rodillo vibrante.

- Se prohibe el acceso a la conduccion con vestimentas sin celir, cadenas, pulseras,

relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes o en los controles.

- Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevencion

de atropellos.

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras

- Conduce usted una maquina peligrosa. Extreme su precaucion para evitar accidentes.

- Para subir o bajar a la cabina utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal

menester. Evitard lesiones por caidas.
- No acceda a la maquina encaramandose por los rodillos. Puede sufrir caidas.

- No salte directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona. Si lo hace,

puede fracturarse los talones y puede ser un accidente grave.

- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en

funcionamiento, puede sufrir lesiones.

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo,

pueden accidentarse o provocar accidentes.
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- No trabaje con la compactadora en situacion de averia o semiaveria. Reparela primero,

luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
freno de mano, bloquee la maquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las

operaciones de servicio que se requieran.

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producirse

incendios.

- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma

incontrolada pueden causarle quemaduras graves.

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosiones. Utilice

ademas gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y el sistema hidraulico en frio. Evitard quemaduras.

- Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume

ni acerque fuego.

- Si debe tocar el electrolito, hdgalo protegido con guantes impermeables. Recuerde, el

liquido es corrosivo.

- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la

llave de contacto. Evitara lesiones.

- Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde

que el aceite del sistema hidraulico es inflamable.

- No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los

tacos de inmovilizacion de los rodillos.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos

los mandos responden perfectamente.
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- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzarda los controles con menos

dificultad y se cansara menos.

- Utilice siempre las prendas de proteccion personal que le indique el Vigilante de

Seguridad de la obra.

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando

a la sombra proyectada por la maquina.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la

posibilidad de golpes).
- Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes).
- Protectores auditivos.
- Cinturdn elastico antivibratorio.
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Zapatos para conduccion de vehiculos.
- Guantes de cuero, (mantenimiento).
- Mandil de cuero, (mantenimiento).

- Polainas de cuero, (mantenimiento).
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5.7. GRUA SOBRE CAMION

Riesgos profesionales

- Vuelco del camion.

- Atrapamientos.

- Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
- Atropellos de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la carga a paramentos verticales

Medidas preventivas

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

- Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de

los riesgos por maniobras incorrectas.
- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camion en

funcion de la extension brazo-grua.

- El gruista tendrd en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras seran dirigidas por un sefalista, en prevision de los riesgos por

maniobras incorrectas.

- Las rampas para acceso del camion griia no superardn inclinaciones del 20%, como
norma general (salvo caracteristicas especiales del camion en concreto), en prevencion de los

riesgos de atoramiento o vuelco.
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- Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo

del camidn esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevision de los accidentes por vuelco.

- Se prohibe estacionar (o circular con), el camidon grua a distancias inferiores a 2 m.
(como norma general), del corte del terreno o situacion similar, en prevision de los accidentes

por vuelco.
- Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.
- Se prohibe arrastrar cargas con el camion griia en prevision de los accidentes por vuelco

- Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiardn mediante cabos de

gobierno.
- Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

- El conductor del camion gria estard en posesion del certificado de capacitacion que

acredite su pericia.

A. Normas de seguridad para los operadores del camidon grua.

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden

volcar y sufrir tensiones.
- Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella sobre el personal.

- No dé marcha atrés sin la ayuda de un sefialista. Tras la maquina puede haber operarios

y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje del camidn gria por los lugares previstos para ello. Evitara las caidas.

- No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo

para su integridad fisica.

- Si entra en contacto con lineas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere recibir

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energia eléctrica haya
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cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camion graa, puede

estar cargado de electricidad.

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefialista y

evitara accidentes.

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cercidrese de que tiene la resistencia

necesaria para soportar el camion grua.

- Asegurese la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar algiin desplazamiento.

Pongalo en la posicion de viaje y evitard accidentes por movimientos descontrolados.

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del

gancho. Es muy peligroso.

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La groa puede volcar y en el
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los sistemas hidraulicos

del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.

- No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos

pueden dafiar la grua y sufrir accidentes.

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar

problematica y dificil de gobernar.
- Asegurese de que la maquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina, que la diferencia

de extension maxima del brazo no sobrepase el limite marcado en ella.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 94



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

- Respete siempre las tablas, rotulos y senales adheridas a la maquina y haga que las

respeten el resto del personal.
- Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

- Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

Pueden provocar accidentes.

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas defectuosos o dafiados. No es

seguro.

- Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas posean el

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
- Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indique en la obra.

Protecciones individuales

Los equipos de prevencion personal estardan homologados por la C.E

- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la

obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza)
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad
- Ropa de trabajo

- Calzado para conduccion.
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6. RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
6.1. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Riesgos profesionales

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga,

(abuso o incorrecto calculo de la instalacion).
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra.
- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

Medidas preventivas

A. Para los cables

- El calibre o seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar en funcion del célculo realizado para la maquinaria e

iluminacidn prevista.

- Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables

(rasgones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido.

- La distribucion general desde el cuadro general de la obra a los cuadros

secundarios se efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.
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B.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuara
enterrado. Se senalizara el "paso del cable" mediante una cubricién permanente de
tablones que tendran por objeto el de proteger mediante reparto de cargas y sefalar
la existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la zanja
minima, sera entre 40 y 50 cm. el cable ird ademas protegido en el interior de un

tubo rigido.

- Los empalmes entre mangueras siempre estardn elevados. Se prohibe

mantenerlos en el suelo.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante

conexiones normalizadas estancos antthumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes

normalizadas estancos de seguridad.

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta
estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos

verticales.

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmaran mediante
conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes

termorretractiles.

- Considerar que habra en algin momento de la obra multitud de

"portatiles".

Para los interruptores

- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension.

- Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas,

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
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C.

- Los armarios de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una

sefnal normalizada de "peligro, electricidad".

- Los armarios de interruptores seran colgados, bien de los parametros

verticales, bien de "pies derechos" estables.

Para los cuadros eléctricos

- Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de

seguridad (con llave), segin norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia

mediante viseras eficaces como proteccion adicional.
- Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

- Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro,

electricidad".

- Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera

recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

- Las maniobras de ejecucion en el cuadro eléctrico general se efectuaran
subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados expresamente

para realizar la maniobra con seguridad.

- Los cuadros eléctricos, estaran dotados de enclavamiento de apertura.

. Para las tomas de energia

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de
distribucion, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

- Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato

0 maquina herramienta.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 98



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

E.

- La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho",

para evitar los contactos eléctricos directos.

Para la proteccion de los circuitos

- Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucion y de alimentacion a todas las maquinas,

aparatos y maquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.

- La instalacion de alumbrado general, para las "instalaciones
provisionales de obra y de primeros auxilios" y demas casetas, estara protegida por

interruptores automaticos magnetotérmicos.

- Toda la maquinaria eléctrica estard protegida por un disyuntor

diferencial.
- Todas las lineas estaran protegidas por un disyuntor diferencial.

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes

sensibilidades.
300 )
A (Seglin R.E.-B.T.) - Alimentaci6n a la maquina
mA.
30 mA (Segun R.E.-B.T.) - Alimentacion a la maquina como mejora del nivel
' de seguridad
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

F. Tomas de tierra
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- El transformador de la obra sera dotado de una toma de tierra ajustada a
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compaiiia eléctrica

suministradora en la zona.

- Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de

tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

- La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro

general.

- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarréon en

colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

- Se instalaran tomas de tierra independientes en los carriles para estancia

o desplazamiento de maquinas (graas, locomotoras, blondin).

- La toma de tierra de las maquinas-herramientas que no estén dotadas de
doble aislamiento, se efectuara mediante hilo neutro en combinacion con el cuadro

de distribucion correspondiente y el cuadro general de obra.

- Las tomas de tierra calculadas estaran situadas en el terreno de tal

forma, que su funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalacion.

- La conductividad del terreno se aumentard vertiendo agua en el lugar de

hincado de la pica (placa o conductor) de forma periddica.

- El punto de conexion de la pica (placa o conductor), estard protegido en

el interior de una arqueta practicable.

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran

independientes eléctricamente.

G. Instalacion de alumbrado
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- La iluminacion de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los

trabajos con seguridad.

- La iluminacion general de los tajos sera mediante proyectores ubicados

sobre "pies derechos" firmes.
- La iluminacién mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

* Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera
antihumedad, clavija de conexidbn normalizada estanca de seguridad,

alimentados a 24 V.

* La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles o
fijas, segiin los casos, para iluminacion de tajos encharcados, (o himedos), se

servird a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V.

- La iluminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m.,

medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- Las zonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas

evitando rincones oscuros.

H. En el mantenimiento y reparacion de la instalacion eléctrica provisional

- El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, en

posesion de carnet profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periddicamente, y en especial,
en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara
"fuera de servicio" mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo

correspondiente en el cuadro.
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- La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada

tipo de maquina.

- Evitar la actuacion en la obra del conocido "manitas" sus arreglos no

suelen ser SEeguros.

- Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar
una reparacion se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el
lugar de conexién un letrero visible, en el que se lea : "NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

- La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables sélo la

efectuaran los electricistas.

Medidas generales de proteccion

- Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares

de facil acceso.

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicaran a un minimo de
2 m., como norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la

excavacion, camino interno, carretera, etc.

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de
acceso al fondo de la excavacion - pueden ser arrancados por la maquinaria o

camiones y provocar accidentes.

- Se prohibe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variacion o
ampliacion del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba

acercarse a él.

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se

cubriran con viseras contra la lluvia.

Memoria Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 102



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

- Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no

se ubicaran a menos de 2 m. del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el personal (nunca junto

a escaleras de mano).

- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la
escalera (patinillo, patio, etc.), estaran agrupadas y ancladas a elementos firmes en

la vertical.

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con la

cerradura de seguridad de triangulos, (o de llave).

- No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de
cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a

cada caso.

- Se conectardn a tierra las carcasas de los motores 0 maquinas (si no

estan dotados de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.

Protecciones Individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E.
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
- Ropa de trabajo.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Guantes aislantes de la electricidad.

- Plantillas anticlavos.

Cinturén de seguridad clase C.
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RED".

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA

6.2. ANDAMIOS EN GENERAL

Riesgos mas comunes

Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caidas al vacio.

Caidas al mismo nivel

Desplome del andamio.

Contacto con la energia eléctrica.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas

(epilepsia, vértigo, etc.).

Medidas preventivas

Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
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- Antes de subirse a una plataforma debera revisarse toda su estructura

para evitar situaciones inestables.

- Los tramos verticales (médulos o pies derechos), de los andamios se

apoyaran sobre tablones de reparto de cargas.

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
supliran mediante tacos o porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al

durmiente de reparto.

- Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y
estaran firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los
movimientos por deslizamiento o vuelco. Serdn metélicas salvo casos

excepcionales que se formaran por medio de 3 tablones de 7 cm. de espesor.

- Las plataformas de trabajo, ubicadas de 2 6 mas metros de altura,
poseeran barandillas perimetrales, completas de 90 cm. de altura, formadas por

pasamanos, o liston intermedio y rodapiés.

- Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e

intercomunicacion necesaria para la realizacion de los trabajos.

- Los tablones que forman las plataformas de trabajo estaran sin defectos
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios,

de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.

- Se prohibe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar

sobre ellas.

- Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las

plataformas de los andamios.

- La distancia de separacion de un andamio y el pardmetro vertical de

trabajo no sera superior a 30 cm. en prevencion de caidas.
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- Se prohibe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los

accidentes por caida.

- Se estableceran a lo largo y ancho de los parametros verticales, "puntos

fuertes" de seguridad en los que arriostrar los andamios.

- Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga
maxima prevista. La prueba de carga realizada para comprobar dicha resistencia

debe quedar documentada.

- Los andamios se inspeccionardn diariamente antes del inicio de los

trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

- Los elementos que denoten algin fallo técnico o mal comportamiento

se desmontaran de inmediato para su reparacion (o sustitucion).

- Se tenderan cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la
estructura en los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad necesario para la

permanencia o paso por los andamios.

- Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que
deba trabajar sobre los andamios intentaran detectar aquellos trastornos orgédnicos
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar

accidentes al operario.

- Es obligatorio comunicar a la Autoridad Laboral la utilizacion de
andamios, siendo aconsejable realizar dicha comunicacion en el impreso de

apertura de Centro de Trabajo.

Protecciones Individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

- Botas de seguridad.
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- Calzado antideslizante.
- Cintur6n de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
6.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
Riesgos profesionales
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas al vacio.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Caida de objetos.
- Golpes por objetos.
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

Los andamios tubulares se montaran segun la distribucion y accesos indicados en los

planos del fabricante.

Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendran presentes las

siguientes especificaciones preventivas:

- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos los elementos de estabilidad (cruce de San Andrés, y

arriostramientos).
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- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, sera tal,
que ofrecera las garantias necesarias como para poder amarrar a él el fiador del

cinturén de seguridad.

- Las barras, modulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de

cafiamo atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).

- Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su

formacion, mediante las abrazaderas de sujecion contra basculamientos.

- Los tornillos de las mordazas, se apretaran por igual, realizdndose una
inspeccion del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevencion de los

riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.

- Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases"
metalicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, segun los modelos

comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

- Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y

posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

- Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del
rodapié posterior una barandilla solida de 90 cm. de altura, formada por

pasamanos, liston intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante abrazaderas.

- Los moddulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyaran sobre

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

- La comunicacion vertical del andamio tubular quedara resuelta
mediante la utilizacion de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio

andamio).
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- Se prohibe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de madera diversas",

etc.

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de
nivelacion), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de

reparto, se clavardn a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacion de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas s6lidas de 90 cm. de

altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

- Los andamios tubulares sobre modulos con escalerilla lateral, se
montaran con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se

trabaja.

- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las

plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a

30 cm. del parametro vertical en el que se trabaja.

- Los andamios tubulares se arriostrardn a los paramentos verticales,
anclandolos a los "puntos fuertes de seguridad" previstos segun detalle de planos

en las fachadas (o paramentos).

- Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos

bridas al andamio tubular.

- Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo

en prevencion de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
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- Los materiales se repartiran uniformemente sobre un talon ubicado a
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia

merme la superficie 1til de la plataforma.

- Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de
otras plataformas en las que se estd trabajando, en prevencion de accidentes por

caida de objetos.

- Si se debe permitir trabajar al unisono en sendas plataformas

superpuestas, hay que instalar una visera o plataforma intermedia de proteccion.

- Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regimenes de

vientos fuertes en prevencion de caidas.

Protecciones Individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.

Ademas durante el montaje se utilizaran:
- Botas de seguridad (segun casos).
- Calzado antideslizante.
- Cintur6n de seguridad (clases A o C).

6.4. ESCALERAS DE MANO

Riesgos profesionales

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel
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- Caidas al vacio.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos
(empalme de escaleras, formacion de plataformas de trabajo, escaleras "cortas"

para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas

A. De aplicacion al uso de escaleras de madera.

- Las escaleras de madera, tendran los largueros de una sola pieza, sin

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

B. De aplicacién al uso de escaleras metéalicas.

- Los largueros serdn de una sola pieza y estaran sin deformaciones o

abolladuras que puedan mermar su seguridad.

- Las escaleras metélicas estaran pintadas con pinturas antioxidacion que

las preserven de las agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metalicas a utilizar, no estaran suplementadas con uniones

soldadas.

- El empalme de escaleras metélicas se realizard mediante la instalacion

de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

C. De aplicacion al uso de escaleras de tijera.
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- Estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de

apertura.

- Dispondran hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero)

de limitacion de apertura maxima.

- Se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no

mermar su seguridad.

- En su posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicion

de maxima apertura para no mermar su seguridad.

- Nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las

plataformas de trabajo.

- No se utilizaran, si la posicidon necesaria sobre ellas para realizar un

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 tltimos peldafios.

- Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre

superficies provisionales horizontales).

D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las

constituyen.

- Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas

superiores a 7 m.

- Se prohibe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante
el uso de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a

partir de 7 m. se recomiendan escaleras telescopicas.

- Las escaleras de mano a utilizar estaran dotadas en su extremo inferior

de zapatas antideslizantes de Seguridad.

- Las escaleras de mano a utilizar, estaran firmemente amarradas en su

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
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- Las escaleras de mano, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre

apoyos.

- Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores

a 25 kg. sobre la escalera de mano.

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de
uno en uno. Se prohibe la utilizacidn de las escaleras a dos o mas operarios a la

VCZ.

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se
efectuara frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se

estan utilizando.

Protecciones Individuales

Los equipos de prevencion personal estaran homologados por la C.E

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o de P.V.C.
- Calzado antideslizante.

- Cinturén de seguridad clase A o C.

6.5. PUNTALES

Riesgos

- Caidas desde altura de las personas durante la instalacion de puntales.
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- Caidas de los puntales por incorrecta instalaciéon o durante el transporte.
- Golpes durante la instalacion.

- Rotura del puntal por fatiga o encontrase en mal estado.

- Deslizamiento de puntales por falta de acufiamiento o clavazon.

- Desplome de encofrados por mala disposicion de los puntales.

Medidas preventivas

- Los puntales se acopiaran ordenados en capas transversales.
- Los puntales se transportaran en paquetes flejados por los dos extremos.

- Las hileras de puntales se dispondran sobre durmientes de madera,

nivelados en la direccidon en que deban trabajar.

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar

inclinados con respecto a la vertical se acufaran.

- Los puntales siempre se clavaran al durmiente y a la sopanda, para

conseguir una mayor estabilidad.

- El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizara

uniformemente, prohibiéndose las sobrecargas en un punto

6.6. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

Riesgos

» (Caida a distinto nivel
» (Caida al vacio

» Caida del andamio por falta de estabilidad o exceso de acopio de materiales en

la plataforma de trabajo

Medidas preventivas
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Se emplearan borriquetas armadas de bastidores moviles arriostrados

* Dispondran de barandilla de proteccion de 0,90 m, dispondran de liston

intermedio y rodapié

. Las plataformas tendran una anchura minima de 60 cm, y en caso de

tener que usar tablones seran de una anchura minima de 7 cm.

. Las borriquetas metélicas estaran dotadas de cadenas o cabes impidiendo la

apertura

. Las plataformas de trabajo no sobresaldran mas de 40 cm. para impedir.

Ademas se anclaran a las borriquetas
*  No se acumulara demasiada carga y estaran libres de obstaculos

+ Para trabajos sobre estos andamios cuando hayan de ser situados en bordes de
forjados, ventanas, balcones,... se colocara una res colgada de planta o barandillas a la

altura de trabajo, o se utilizaran cinturén de seguridad

6.7. PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA

Riesgos

* Caida de personal

* Desplome de la plataforma

+ Cortes por rebanadas y similares

* Derivados de los trabajos de soldadura

Medidas preventivas

* Guindolas a prefabricar estaran construidas con hierro dulce, seran montadas

en un taller de cerrajeria cumpliendo la normativa.

» Se izaran a los tajos mediante garruchas o cabrestantes
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* El interior estara libre de objetos y recortes que dificulten la estancia del

trabajador
* FElacceso directo se efectuara mediante el uso de escaleras de mano
7. RIESGOS DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras,

cepillos eléctricos, rozadoras, etc.

Riesgos profesionales

Electrocuciones.

- Proyeccion de particulas.
- Ambiente ruidoso.

- Ambiente pulvigeno.

- Golpes, cortes, erosiones.

- Quemaduras.

Caidas de altura.

Medidas preventivas

- Conexion a tierra de las diversas maquinas si no dispone de doble

aislamiento.

- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el

trabajo.

- Maquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las

zonas de paso de personal.

- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.
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- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caida

al vacio.
- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado.

Protecciones colectivas

Los equipos de prevencion estaran homologados por la C.E
- Protectores de disco.
- Pantallas (si la cantidad de particulas desprendida asi lo aconsejara).
- Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caida al vacio).

Protecciones personales

Los equipos de prevencion personal estardn homologados por la C.E
- Casco como norma general.
Dependiendo de la maquina:
- Protector acustico o tapones.
- Gafas antiparticulas.
- Mascarilla.
- Guantes de cuero.

- Cintur6n de seguridad (caso de no haber proteccion colectiva y hubiera

riesgo de caida al vacio).
8. FORMACION E INFORMACION

La formacion e informacion de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos
de trabajo seguro, son fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y

realizar la obra sin accidentes.
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Es obligatorio formar convenientemente al personal, de tal forma, que todos los
trabajadores tendran conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de proteccion individual necesarios para su proteccion. Asi mismo
exigira el cumplimiento de esta obligacion a las empresas y autonomos que intervengan en la

obra.

Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma, se impartiran charlas
apoyadas didacticamente, en las que se observen los riesgos a que estdn sometidos, asi como
la forma de evitarlos; donde se resaltard la observancia de la normativa legal vigente que
puede afectarles, de las que recibiran copia escrita en forma de “Fichas Técnicas de

Seguridad”.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algiin socorrista.
9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

-Botiquines:

Se prevé la instalacion de un local para botiquin, y cuatro botiquines de obra para

primeros auxilios.

- Asistencia a accidentados:

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde

debe trasladarse a los accidentados para su mas répido y efectivo tratamiento.

Se dispondré en la obra, y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido

transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
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Se dispondra en la obra de un panel de “actuaciones en caso de accidente”. El panel
estara en sitio bien visible y tendra como objeto controlar la situacidén en caso de accidente y

evitar confusiones en cuanta a dar el aviso o trasladar al herido.

-Reconocimiento médico:

Todo el personal debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y prevencion de
enfermedades laborales y provisionales al menos una vez durante el periodo de ejecucion de

la obra. En el aspecto sanitario, se proveera de agua potable diariamente a todos los tajos.
10. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Se construird un local para vestuario y servicios higiénicos, dotado de taquillas
individuales, con llave y bancos en el vestuario, y de lavabos y duchas con instalacion de agua
fria y caliente y espejos, asi como urinarios e inodoros en los servicios higiénicos. Su
capacidad y namero, sera el establecido en la legislacion vigente, de acuerdo con el numero
de personas que los deban utilizar. Este local se encontrard en las proximidades de los puestos

de trabajo y cumplir con lo indicado en los puntos 15 y 16 del anexo I'V del R.D. 1627/1997

Para la limpieza y conservacion de estos locales, se dispondra de un trabajador con la

dedicacion necesaria

11. SENALIZACION

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es la sefializacion de los riesgos
que anteriormente se han descrito, en el entendimiento de que ello no los elimina y no
dispensa en ningln caso de la obligacion de adoptar las medidas preventivas y de proteccion

mencionadas anteriormente.

12. NORMATIVA APLICABLE

e Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995
(B.O.E. 10/11/1995).
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e R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencion.
e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/1971).
e Ordenanza de Trabajo, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/8/1970).

e Decreto 1215/1997 (B.O.E. 188 de 18/7/1997) que establece las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

e R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25/10/1997) por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en aplicacion de la

Directiva 92/57/CEE.

e R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e R.D. 644/1997 de 12 de Mayo (B.O.E. 24/5/1997) sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados por la exposicion a agentes biologicos durante el

trabajo.

e R.D. 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23/4/1997) sobre disposiciones minimas en

materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

e R.D. 486/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23/4/1997) por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e R.D. 487/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23/4/1997) sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en

particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

e R.D. 665/1997 de 12 de Mayo (B.O.E. 24/5/1997) sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante

el trabajo.

e R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre (B.O.E. 11/12/1985) por el que se aprueba el

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion.
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e Orden de 28 de Junio (B.O.E. 7/7/1988) por ¢l que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion,

referente a grias torre desmontables en obra.

e R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre (B.O.E. 2/11/1989 y B.O.E. 9/12/1989) sobre
proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante

el trabajo.

e R.D. 1435/1992 de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las

legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El R.D. 1627/1997 establece que el Contratista o Constructor principal de la obra
quedaran obligados a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analice, estudie,
desarrolle y complemente el presente Estudio en funcion de su propio sistema de ejecucion de

la obra.

Huesca, Mayo de 2008

La Ingeniera Agronoma

Maria Videgain Marco
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2. ASEOS E HIGIENE
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1. INTRODUCCION Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud consiste en la actuacion preventiva
eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante planificacion, puesta
en practica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud integradas en las

distintas fases del proceso constructivo.

En este Estudio de Seguridad y Salud se analizan, a priori, los riesgos y las
medidas de Prevencidon correspondientes con objeto de integrar la Prevencion en el
mismo, estudiando tanto los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, como

los riesgos de daios a terceros.

En funciéon del nimero de operarios se determinaran los servicios de higiene

personal, los vestuarios, etc.

Dada la importancia de la Formacion del personal en los temas de Seguridad y

Salud se programan charlas didacticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos.

También quedaran reflejados en el Estudio las medidas adoptadas con relacion a

la Medicina preventiva y primeros auxilios a los posibles accidentados.

Se indicara asimismo la necesidad de poner en sitio muy visible, tales como
oficinas, vestuarios y almacén las direcciones y teléfonos de urgencia (Centros

Asistenciales, ambulancias, bomberos, etc.)

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan las previsiones y las
informaciones Utiles para efectuar en su dia el Plan de Seguridad y Salud aplicable a la

obra.

Este Plan de Seguridad y Salud se elevara para su aprobacion, con el

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud.
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Se debera remitir una copia de dicho Plan con la solicitud de apertura de Centro de
Trabajo a la autoridad laboral competente, y debiendo permanecer otra copia en la obra

durante todo el transcurso de la misma a disposicion de:
« Coordinador de seguridad y salud.

. Direccion Facultativa.

« Personas que intervengan en la ejecucion de la Obra.

« Organismos con responsabilidades en materia de Prevencion de las empresas

participantes en la Obra.
« Representantes de los trabajadores.

En la obra existirda un LIBRO DE INCIDENCIAS, que constard de hojas por
duplicado, habilitando al efecto y con el fin de control y seguimiento del Plan de

Seguridad y Salud. Seré facilitado por:

« El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que aprobado el Estudio de

Seguridad y Salud.

. La Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano equivalente, cuando se trate de

obras de las Administraciones Pablicas.

El Libro de Incidencias debera mantenerse siempre en obra. Estard en poder del
Coordinador de Seguridad y Salud, o de la Direccion Facultativa (cuando no exista

coordinador).

Tendran acceso al Libro de Incidencias y podrén hacer anotaciones:
« ElCoordinador de Seguridad y Salud o la Direccidon Facultativa.
. Contratistas y Subcontratistas.

. Trabajadores autonomos.
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« Personas u Organos con responsabilidades en materia de Prevencion en las empresas

intervinientes en las obras.
. Los representantes de los trabajadores.

« Los técnicos de los 6rganos especializados de las Administraciones Publicas.

El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las normas legales y
reglamentarias aplicables a las caracteristicas técnicas de las obras del Proyecto:
“PROYECTO DE INSTALACION DE UN VIVERO FORESTAL EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE SAN MARTIN DEL RIO (TERUEL)”.

Asi mismo, se definen las prescripciones que habran de cumplirse en relacion con las
prestaciones técnicas, maquinas Utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos Yy,
las tendentes a su conservacion y utilizacion de forma que garanticen su eficacia en

materia de Seguridad y Salud.

2. CONDICIONES GENERALES
2.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES

Los principios generales de la Accion Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la
L.P.R.L., se aplicardn en la ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o

actividades:
e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

e La eleccion del emplazamiento de los puestos y tareas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o

circulacion.

e La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.
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El mantenimiento, los controles previos y periodicos de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, para corregir los defectos que

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depodsito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o substancias

peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo

que habréd que dedicarse a los distintos trabajos o fases.
La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad

que se realice, o cerca del lugar de la obra.

2.2. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios generales de la accion Preventiva (Art. 15 de la L.P.R.L.), en

especial a desarrollar las tareas descritas en el articulo anterior.

Cumplir y hacer cumplir su personal lo establecido en el Estudio de Seguridad y

Salud.

Cumplir la Normativa en materia de Prevencion de Riesgos Laborables, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion previstas en el Art.. 24 de la
L.P.R.L. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV durante la

ejecucion de la obra.
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e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdénomos

sobre las medidas que hayan de adoptarse.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion

Facultativa.

2.3. RESPONSABILIDADES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

e Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Estudio de Seguridad y Salud, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a

ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autdbnomos por ellos contratados.

e Responderan solidariamente de las consecuencias que deriven del incumplimiento de

las medidas previstas en el Estudio de Seguridad.

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Direccion Facultativa y del Promotor,

no eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accidon preventiva que se recogen en el Art.. 15 de
L.P.R.L., en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo

10 del R.D. 1627/1997.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV

del R.D. 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los

trabajadores el Art.. 29, apartados 1 y 2 de la L.P.R.L.
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e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidos en el Art. 24 de la L.P.R.L., participando en particular en

cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18
de Julio, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud para la

utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o en su caso de la Direccion

Facultativa.

e Deberan cumplir lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.5. ACEPTACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Los elementos de Seguridad y Salud que se vayan a emplear en la obra deberan
ser aprobados por la Direccion Facultativa, reservandose ésta el derecho de desechar

aquellos que no retinan las condiciones de Seguridad que a su juicio sean necesarias.

2.6. INSTALACION DEFICIENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiera partes de la obra donde las medidas
de Seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o deficientemente
instalados, el Contratista tendrd la obligacion de disponerlas de la forma que orden al
Direccion Facultativa, no otorgando estas modificaciones derecho a percibir

indemnizacion de algiin género, ni eximiendo al Contratista de las responsabilidades
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legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente instalacion de

elementos de seguridad.

2.7. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO

Las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del Estudio de
Seguridad y Salud o posteriormente durante la ejecucion de los trabajos seran resueltos

por la Direccion Facultativa, obligando dicha resolucion al Contratista.

2.8. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre los documentos del presente
Estudio de Seguridad y Salud, y los documentos del futuro Plan de Seguridad y Salud,

decidira la Direccion Facultativa de la obra.

3. CONDICIONES LEGALES
3.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

Se incluye una relacion de normas, que constituyen el marco juridico de la prevencion

en obra:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-
11-95).

e [Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).

e Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,

B.O.E. 31-1-97).

e Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 1/05/98).
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e Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion (O.M. de 27/06/97, B.O.E.
04-07-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de

Construccion (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares
Trabajo [exc. Construccion] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulacion de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo
con Equipos que incluyen Pantallas de Visualizacion (Real Decreto 488/1997, de 14
de abril, B.O.E. 23-04-97).

e Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la
Exposicion a Agentes Biologicos durante el trabajo (Real Decreto 664-1997, de 12 de
mayo, B.O.E. 24-05-97).

e Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la
Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, B.O.E. 24-05-97).

e Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual (Real Decreto

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97).
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Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
B.O.E. 07-08-97).

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la

comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los Equipos de Proteccion

Individual (B.O.E. 28-12-92).

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de la exposicion al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-

89).
Convenio Colectivo Provincial de la Construccion que sea de aplicacion.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E.
16-03-71; vigente apenas el capitulo 6 del titulo II).

Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Cerdmica (O.M. 28-08-70, B.O.E.
09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado,
especialmente en su capitulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por
remision expresa del Convenio General de la Construccion, en su Disposicion Final

Primera 2.
Ley de Industria (Ley 21-1992, de 16 de julio, 26-07-92).

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecéanico

(B.O.E. 20-05-88).

Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Maquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y
830/1994 (B.O.E. 31-05-91) de modificacion del primero.
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O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MSG-
SM1, del Reglamento de Seguridad de las Maquinas, referente a maquinas, elementos

de maquinas o sistemas de proteccion usados (B.O.E. 15-04-88).

Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Consejo 89/392/cee, relativa a la aproximacion de legislaciones de los estados

miembros sobre Maquinas (B.O.E. 11-12-92).

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas

complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior.

Decreto 2413/1973, al 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (B.O.E. 09-10-73) e instrucciones técnicas

complementarias.

Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (B.O.E. 27-12-68)

Real Decreto 245/1989 sobre determinacion y limitacion de la potencia acustica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 7 y Real
Decreto 71/1992, por el que se amplia el ambito de aplicacion del anterior, asi como

Ordenes de desarrollo.
Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998 de 16-02-1998).

Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones minimas destinadas a

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E.
07-10-97).

Normas Tecnologicas de la Edificacion, del Ministerio de Fomento, aplicables en

funcidn de las unidades de obra o actividades correspondientes.
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e Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. de 21-06-
01).

3.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los Articulos 3 y 4, Contratista, en los Articulos 7, 11, 15 y 16,

Subcontratistas, en los Articulos 11, 15 y 16 y Trabajadores Auténomos en el Articulo

12.

Para aplicar los principios de la accion preventiva, el Empresario designara uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un Servicio de
Prevencion, o concertara dicho servicio con una Entidad especializada ajena a la

Empresa.

La definicion de estos Servicios asi como la dependencia de determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, estd regulado en la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales 31/95 en sus articulos 30 y 31, asi como en la Orden del 27 de
Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales dard lugar a las responsabilidades que estan reguladas en

el articulo 42 de dicha Ley.

El Empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la

documentacion establecida en el Articulo 23 de dicha Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales 31/95.

El Empresario debera consultar a los trabajadores la adopcion de las decisiones

relacionadas en el Articulo 33 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.
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La obligacion de los Trabajadores en materia de prevencion de riesgos esta

regulada en el Articulo 29 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

Los Trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencion,

ateniéndose a los Articulos 35 y 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Se deberd constituir un Comité de Seguridad y Salud, segiin se dispone en los

Articulos 38 y 39 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

3.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCION Y MONTAJE.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la

responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construccion durante el plazo de la ejecucion de la obra con ampliacion a
un periodo de mantenimiento de un ano, contado a partir de la fecha de terminacion

definitiva de la obra.

3.4. COMUNICACION A LA DIRECCION FACULTATIVA DE LOS
RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

Antes del inicio de las Obras se comunicard a la Direccidon Facultativa los

nombres de los responsables de Seguridad y Salud, es decir la Composicion del Comité
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de Seguridad y Salud y el Delegado de Prevencion, o bien del Comité de Prevencion y
Vigilante de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevencion, asi como sus

sustitutos, por si se produjese alguna ausencia justificada de la obra.

4. CONDICIONES DE iNDOLE FACULTATIVA

4.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Articulos 3,4, 5y 6 de
la Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse
a las obras de construccion temporales o moviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre
transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su &mbito de aplicacion
cualquier obra publica o privada en la que se realicen trabajos de construccion o ingenieria

civil.

En el Articulo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en

materia de seguridad y salud.

En el articulo 8 del R.D. 1627/97 se reflejan los principios generales aplicables al

Proyecto de obra.

4.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Articulo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada Contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberé ser aprobado, antes del inicio de la obra,

por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones indicadas

anteriormente seran asumidas por la Direccion Facultativa.

El Articulo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia

de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.
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El Articulo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la

ejecucion de la obra.

4.3. LIBRO DE INCIDENCIAS

En la oficina principal de la obra, existira un Libro de Incidencias habilitado al
efecto, facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad o la Oficina de Supervision de Proyectos u oérgano

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas.

Este libro constara de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotacion en el
Libro, la Direccion dispondra de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la

Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra.
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, podréan hacer anotaciones en dicho libro.
- La Direccion Facultativa.

- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autobnomos.

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad.

- Los representantes de los trabajadores.

Unicamente se podran hacer anotaciones relacionadas con la incumplimiento de
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y

Salud.

Se debera notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los

representantes de los trabajadores.
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4.4. NOTIFICACION Y REGISTRO DE ACCIDENTES

El formato se ajustara al modelo oficial emitido por la Orden de 16 de Diciembre

de 1987.

El parte de trabajo debera cumplimentarse en aquellos accidentes o recaidas de
accidentes anteriores, que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de,
al menos, un dia (exceptuando el dia en que ocurri6 el accidente), previa baja médica. Se
remitird en el plazo maximo de cinco dias habiles desde la fecha en que se produjo el

accidente o desde la fecha de la baja médica.

En los accidentes ocurridos en centros de trabajo o en el desplazamiento en jornada
de trabajo (es decir, excluyendo los de ir o volver al trabajo) que se refieran a cualquiera

de las siguientes situaciones:
¢ Que provoque el fallecimiento del trabajador.

e Que el accidente sea considerado como grave o muy grave por el facultativo que

atendio al accidentado.

¢ Que el accidente afecte a mas de cuatro trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad

a la plantilla de la empresa).

El empresario, ademds de cumplimentar el Parte, comunicara este hecho, en el plazo
maximo de 24 horas, por telegrama u otro medio de comunicacidn andlogo, a la

Autoridad Laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente.

Deberan existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogeran como

minimo los siguientes datos:

Parte de Accidente

e Identificacidon de la obra.

e Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.
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e Hora de produccion del accidente.

e Nombre del accidentado.

e Oficio y categoria profesional del accidentado.
e Domicilio del accidentado.

e Lugar de la obra en que se produjo el accidente.
e Causas del accidente.

e Consecuencias aparentes del accidente.

e Especificacion sobre posibles fallos humanos.

e Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.
e Lugar de traslado para hospitalizacion.

e Testigos del accidente.

Parte de Deficiencias

Identificacion de la obra.

e Fecha en que se ha producido la observacion.

e Lugar de la obra en el que se ha hecho la observacion.
e Informe sobre la deficiencia observada.

e Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

4.5. INDICES DE ACCIDENTALIDAD Y CONTROL ESTADISTICO

Los indices de accidentalidad mas representativos son los siguientes:
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e Indice de incidencia:

I.I. = (n° de accidentes / n° de trabajadores) * 100

e Indice de frecuencia:

I.F. = ( n° de accidentes con baja / n® horas trabajadas) * 100
e Indice de gravedad:

I.G. = (n° jornadas pérdidas por accidentes con baja / n° horas trabajadas) * 100

Los partes de deficiencia se dispondran debidamente ordenados por fechas desde
el origen de la obra hasta su terminacion, y se complementardn con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ecjecutivas dadas para subsanar las

anomalias observadas.

Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondran de la misma forma que los

partes de deficiencias.

Los indices de control se llevaran a un estadillo mensual con gréficos, que

permitan entender la evolucion de los mismos con una somera inspeccion visual.

5. CONDICIONES INDOLE TECNICA
5.1. SERVICIOS DE PREVENCION
SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La Empresa Constructora dispondrd de asesoramiento técnico suficiente para

redactar el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y el seguimiento en obra del mismo.
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SERVICIO MEDICO

La Empresa Constructora dispondra de un Servicio Médico de empresa, propio o

mancomunado.

Reconocimientos.- Se debera efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes

de que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el
punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar.
Periodicamente (una vez al afio) se efectuaran reconocimientos médicos a todo el

personal de la obra.

Botiquin de primeros auxilios.- El contenido de los botiquines se ajustard a lo

especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo,

que dice:

- En todos los centros de trabajo se dispondra de botiquines fijos o portatiles, bien
sefializados y convenientemente situados, que estaran a cargo de socorristas diplomados

0, en su defecto, de la persona mas capacitada designada por la Empresa.

- Cada botiquin contendrd como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodon hidrofilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmodicos, analgésicos y tonicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para
inyectables y termémetro clinico. Se revisaran mensualmente y se repondra

inmediatamente lo usado.

- Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
Empresa dispondra lo necesario para la atencidon médica consecutiva al enfermo o

lesionado.
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Formacién en Seguridad y Salud.- Se impartira al personal de obra al comienzo de la

misma y posteriormente con caracter periddico, charlas (o cursillos sobre Seguridad e

Higiene, referidas a los riesgos inherentes a la obra en general).

Se informara a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de

productos inflamables, toxicos, etc., y medidas a tomas en cada caso.

Se informard a cada trabajador de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, y

de las medidas preventivas a aplicar para evitar dichos riesgos.

INSTALACIONES MEDICAS EN OBRA

Deberan cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
y con arreglo a esta obra, se hace especifica incidencia en que los botiquines se revisaran

al menos mensualmente debiéndose reponer, inmediatamente lo consumido.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Los Servicios Higiénicos de obra se adaptaran en lo relativo a elementos,
dimensiones y caracteristicas a lo especificado en los Articulos 15 y 16 del R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. Anexo IV ‘“Disposiciones minimas

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras”.

Se dispondra de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados

como sigue:

- La superficie minima comun de vestuarios y aseos serdn por lo menos, 2 m? por cada

operario.

- El vestuario estara provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave,

para guardar la ropa y el calzado, y estaran provistos de calefaccion.
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- Los aseos dispondran de un lavabo con agua fria y caliente, provisto de jabon, toallas,

etc. por cada 10 empleados o fraccion, dispondran también de espejos y calefaccion.

- Existirdn retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico.
Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fraccion. Los retretes no

tendran comunicacion directa con el comedor o vestuarios.

- Las dimensiones minimas de las cabinas seran de: 1 por 1,2 m. de superficie por 2,3

m. de altura.

- Las puertas impedirdn totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas

de cierre interior.
- Se instalard una ducha con agua fria y caliente por cada 10 trabajadores o fraccion.

- Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas

dotadas de cierre interior.

- Los suelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables de forma que permitan el

lavado y desinfeccion con la frecuencia necesaria.

- El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas, recipiente
hermético para depositar los desperdicios, asi mismo dispondra de un fregadero con

agua corriente para la limpieza de utensilios y calefaccion.

- Para la limpieza y conservacion de estos locales, se dispondra de un trabajador con la

dedicacion necesaria.
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5.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva

tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en
una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion

prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y

repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de

las admitidas por el fabricante, serdn repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si

mismo.

5.3. ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
proteccion individual y colectivas para ver si su estado de conservacion y sus condiciones

de utilizacién son optimas. En caso contrario se desecharan adquiriendo, otros nuevos.

Todos los medios de proteccion personal se ajustardn a las normas de

homologacion de la C.E.

Ademas, y antes de comenzar las obras, el area de trabajo debe mantenerse libre
de obstaculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para
evitar la produccion de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente
(del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten

trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberd mantenerse
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al menos una iluminacion minima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros

y observar correctamente las sefiales de aviso y de proteccion.

De no ser asi, deben sefalizarse todos los obstaculos indicando claramente sus
caracteristicas, como la tension de una linea eléctrica, la importancia del trafico de una
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener
muy advertido el peligro que representan las lineas eléctricas y que en ninglin caso podra
acercarse con ningiin elemento de las maquinas a menos de 3 m. (si la linea es superior a

los 50.000 V., la distancia minima serd de 5 m.).

Todos los cruces subterrdneos y muy especialmente los de energia eléctrica y los

de gas, deben quedar perfectamente sefializados sin olvidar su cota de profundidad.

5.4. PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de proteccion personal se ajustard al Real Decreto 1407/92 de 20

de noviembre y a las Normas UNE-EN correspondientes.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de calidad

adecuada a sus respectivas prestaciones.

Transcurrido el plazo que en cada norma se sefiala, queda prohibida la utilizacion
de los modelos que no hayan obtenido de la Direccion General de Trabajo la oportuna
homologacion con arreglo a la correspondiente norma, de tal manera que el uso de

prendas no homologadas se equipara con la ausencia de las mismas.

Por tanto es necesario cerciorarse de que los medios de proteccion personal que se
vayan a utilizar lleven un sello inalterable o adhesivo con la inscripcion “Ministerio de

Trabajo — Homologacion numero .... — Fecha de la resolucion aprobatoria™.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva

tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.
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Todo elemento de proteccion personal sera conforme a la normativa europea. En
los casos en que no exista norma oficial seran de calidad adecuada a sus respectivas

prestaciones.

La empresa dispondra en obra de una reserva de estos elementos, de forma que
quede garantizado su suministro a todo el personal, sin que se pueda producir,

razonablemente, carencia de los mismos.

En esta prevision se debe tener en cuenta la rotacion del personal, la vida util de

los equipos, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc.

A continuacion se describen las caracteristicas basicas que deben reunir las protecciones

individuales:
5.4.1. Proteccion de la cara:
Los medios de proteccion del rostro podran ser varios.

Las pantallas contra la proyeccion de cuerpos fisicos deberdn ser de material
orgénico, transparente, libres de estrias, rayas o deformaciones. Podran ser de malla

metélica fina o provistas de un visor con cristal inastillable.

En los trabajos eléctricos realizados en la proximidad de zonas de tension, el
aparellaje de la pantalla deberd estar construido por material absolutamente aislante y el

visor ligeramente coloreado, en prevision de cegamiento.

En los trabajos de soldadura se usard pantalla con mirillas de cristal oscuro
protegido con otro cristal transparente y facilmente recambiables ambos. Las pantallas
para soldadura deberan ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra
de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica
no deberan tener ninguna parte metalica en su exterior, con el fin de evitar los contactos

accidentales con la pinza de soldar.
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5.4.2. Proteccion de la vista:

La proteccion de la vista se efectuara mediante el empleo de gafas, pantallas

transparentes o viseras.
Las gafas protectoras reuniran las condiciones minimas siguientes:

e Sus armaduras metdlicas o de material plastico seran ligeras, comodas, de disefio

anatomico, de facil limpieza y que no reduzcan en lo posible el campo visual.

e Cuando se trabaje con vapores, gases o0 polvo muy fino, deberan ser completamente

cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempafnante.

e Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, podran utilizarse gafas
protectoras de tipo “panoramica” con armazon de vinilo flexible y con el visor de

policarbonato o acetato transparente.
Las pantallas o viseras estaran libres de estrias, arafiazos y otros defectos.
Las gafas y otros elementos de proteccion ocular se conservardn siempre limpios.
Seran de uso individual.
5.4.3. Cristales de proteccion:

Las lentes para gafas de proteccion, tanto las de cristal como las de plastico
transparente, deberdn ser Opticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u

otros defectos.

Los cristales protectores para soldadura u oxicorte serdn oscuros y tendran el

grado de proteccion contra radiaciones adecuado.

Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de homologacion, se
le podrd proporcionar gafas protectoras con visores homologados basculantes para
proteccion de los cristales correctores, y otras que puedan ser superpuestas a las

graduadas del propio interesado.
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5.4.4. Proteccion de los oidos:

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o area de trabajo sea superior a 90 dBA,
sera obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de proteccion auditiva, sin

perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorizacion que proceda adoptar.
Podran ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc.

La proteccion de los pabellones del oido se podra combinar con la del craneo y la de la

cara.
Los elementos de proteccion auditivas seran siempre de uso individual.
5.4.5. Proteccion de las extremidades inferiores:

Para la proteccion de los pies se dotard al trabajador de calzado de seguridad,

adaptada a los riesgo a prevenir:

e En trabajos con riesgo de accidentes mecanicos en los pies, serd obligatorio el uso de

calzado de seguridad con refuerzo metélico en la puntera y en la plantilla.

e Frente al riesgo derivado del empleo de liquidos corrosivos, o frente a riesgos
quimicos, se usara calzado con piso de caucho, neopreno o poliuretano, y se debera

sustituir el cosido por la vulcanizacion en la union del cuero con la suela.

e La proteccion frente al agua y a la humedad y a la humedad se efectuarad con botas

altas de goma.

Los trabajadores ocupados en trabajos con riesgo eléctrico utilizaran calzado aislante

sin ningun elemento metalico.
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas seran antideslizantes.

La proteccion de las extremidades inferiores se completard para los soldadores

con el uso de polainas de cuero, amianto, caucho o tejido ignifugo.
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5.4.6. Proteccion de las extremidades superiores:

La proteccion de manos, antebrazos y brazos se hara por medio de guantes,

mangas y manguitos.

Estos elementos podran ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero

curtido, amianto, piel flor o rizo anticorte, seglin los riesgos del trabajo a realizar.
Para trabajos subacuaticos se emplearan guantes de neopreno.

Para las maniobras con electricidad deberan usarse los guantes fabricados en
caucho, neopreno o materias plésticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje
maximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no

cumplan los requisitos exigidos.
5.4.7. Proteccion del aparato respiratorio:

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirdn las siguientes

caracteristicas:

e Se ajustaran completamente al contorno facial para evitar filtraciones.
e Determinaran las minimas molestias al trabajador.

e Se vigilara su conservacion con la necesaria frecuencia.

e Se almacenard adecuadamente.

e Se limpiardn después de su uso, y si es preciso, se desinfectaran.

Se debera prestar especial atencion en el perfecto ajuste de aquellos usuarios que

tengan barba o deformaciones notorias en la cara.

Las mascarillas con filtro se utilizaran en aquellos lugares de trabajo en que exista

escasa ventilacion o déficit acusado de oxigeno.
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Los filtros mecéanicos deberan cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la

respiracion.

Los buzos, en funcién de la profundidad de trabajo y del tiempo de inmersion,

utilizaran equipos autdbnomos o semiauténomos de respiracion.
5.4.8. Proteccion de la cabeza:

Cuando exista riesgo de caida o de proyeccion violenta de objetos sobre la cabeza

o de golpes, serd preceptiva la utilizacion de cascos protectores.

Los cascos de seguridad deberan cumplir los siguientes requisitos:

Estardn compuestos de casco propiamente dicho, y del atalaje de adaptacion a la

cabeza. Podran tener barbuquejo ajustable para su sujecion.
e Las partes en contacto con la cabeza deberadn ser reemplazadas facilmente.
e Seran fabricados con material resistente al impacto mecénico.

e Deberan sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, atin cuando
no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considera un envejecimiento del
material en el plazo de unos cuatro afios, transcurrido el cual deberdn ser dados de

baja, atin aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados.

e Seran de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados
por otras personas, se cambiaran las partes interiores que se hallen en contacto con la

cabeza.
5.4.9. Proteccion personal contra la electricidad:

Los operarios que deban trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tension o en
su proximidad, utilizardn pantalla facial dieléctrica, casco aislante, buzo resistente al
fuego, guantes dieléctricos, calzado de seguridad aislante y herramientas dotadas de

aislamiento eléctrico.
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5.4.10. Cinturones portaherramientas:

Se utilizaran cinturones portaherramientas cuando exista posibilidad de caida de

elementos a plantas inferiores por las que puedan trabajar o transitar personas.
5.4.11. Proteccion del cuerpo:

Todo trabajador que estd sometido a determinados riesgos de accidente o
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente

sucio, vendra obligado al uso de ropa de trabajo que le sera facilitada por su empresa.

Se tendra en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra segiin el Convenio Colectivo

Provincial.
La ropa de trabajo cumplira, con caracter general, los siguientes requisitos minimos:

e Sera de tejido ligero y flexible, que permita una facil limpieza y desinfeccion y

adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.

e Ajustard bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de

movimientos.

e Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas seran cortas, y cuando sean

largas, ajustaran perfectamente a los pufios.

e Se eliminardn o reducirdn en todo lo posible los elementos adicionales, como
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar

la suciedad y el peligro de enganches.

e En los trabajos con riesgo de accidente, se prohibird el uso de corbatas, bufandas,

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc.

En los casos especiales, la ropa de trabajo sera de tejido impermeable, incombustible,

de abrigo o estanco al agua.
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Siempre que sea necesario, se dotara al trabajador de delantales o mandiles para
soldadores, petos, chalecos, fajas antivibratorias o cinturones lumbares para la proteccion

contra sobreesfuerzos.

Se emplearan chalecos reflectantes de colores llamativos cuando se trabaje en vias

con trafico rodado, y chalecos salvavidas cuando los operarios no sepan nadar.

5.5. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Al iniciar la jornada, el trabajador revisard su equipo de proteccion personal y
comprobard que el mismo se encuentra en perfecto estado. Si aprecia algun tipo de
deficiencia que pueda comprometer la eficacia de las protecciones mencionadas,

solicitard la sustitucion del equipo defectuoso.

Si durante la utilizacion de los equipos se produce algun incidente que altere el
buen estado de los mismos, el trabajador lo comunicard a su superior y solicitard la

sustitucion del equipo defectuoso.

Al finalizar la jornada, cada trabajador guardard sus prendas de proteccion

personal convenientemente. Nunca se dejaran abandonadas en la obra.

5.6. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

A cada trabajador se le exigird la firma de un documento, disefiado al efecto,
cuando se le entreguen los elementos de proteccion personal, que contendra los siguientes

campos: obra, fecha de entrega, apellidos y nombre, identificacion del material.

En cumplimiento del Art. 17, apartado 2 de la L.P.R.L., (NOMBRE DE LA
EMPRESA) entrega al trabajador arriba indicado los siguientes elementos de proteccion

personal
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Asimismo, en cumplimiento del Art. 29, apartado 2 de la L.P.R.L. el trabajador se
compromete a usar correctamente los medios de proteccion personal y cuidar de su

perfecto estado de conservacion

5.7. PROTECCIONES COLECTIVAS Y AUXILIARES
5.7.1. Vallas autonomas de limitacion y proteccion
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

5.7.2. Pasillos de seguridad

Podran realizarse a base de porticos con pies derechos y dintel a base de tablones
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tableros. Estos elementos
también podran ser metalicos (los porticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de

chapa).

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer,

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

5.7.3. Mallazos

Los huecos interiores se protegeran con mallazo de resistencia y malla adecuada.

5.7.4. Cables de sujecion de cinturdn de seguridad y sus anclajes
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Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser

sometidos de acuerdo con su funcidn protectora.

5.7.5. Plataformas de trabajo

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a méas de 2 m. del suelo
estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura y capaces de resistir una carga de 150

Kg/M1, liston intermedio y rodapié.

5.7.6. Escaleras de mano
Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

Las de madera tendran los largueros de una sola pieza y los peldafios estaran

ensamblados y no clavados.

No deben salvar mas de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro,

quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m.

Para alturas mayores, sera obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas solidamente por su cabeza y su base y serd obligatorio la
utilizacion de cinturon. Las escaleras de carro estardn dotadas de barandillas y otros

dispositivos que eviten las caidas.
Se apoyaran sobre superficies planas y solidas.

Estaran provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc., antideslizantes en su

pie y de gancho de sujecion en la parte superior.
Sobrepasaran en 1 m. el punto superior de apoyo.

Si se apoyan en postes se emplearan abrazaderas.

Pliego de condiciones Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 31



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

Esta prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 Kg. mientas se utiliza una

escalera manual.

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, sera la

cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

Las escaleras de tijera o dobles, de peldanos, estaran dotadas de cadena o cable

para evitar su abertura y de topes en su extremo superior.

5.7.7. Plataformas voladas

Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran

convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.

5.7.8. Extintores

Seran de polvo polivalente, revisdndose cada 6 meses como maximo.

5.7.9. Redes perimetrales

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral se hard mediante

la utilizacion de pescantes de tipo horca.

El extremo interior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en el
forjado. Las redes seran de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo; la cuerda de
seguridad serd como minimo de 10 mm. y los modulos de red seran atados entre si con

cuerda de poliamida, de cdmo minimo 3 mm. de didmetro.

Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al

perimetro de los forjados.
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5.7.10. Marquesina de proteccion

Su tablero no presentara huecos y sera capaz de resistir los impactos producidos por la

caida de materiales.

5.7.11. Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

5.7.12. Redes

Seran de poliamida. Sus caracteristicas generales seran tales que cumplan, con

garantia, la funcion protectora para la que estan previstas.

5.7.13. Senalizacion y balizamiento
Las senales, cintas, balizas, etc. estardan de acuerdo con la normativa vigente.

Se colocaran en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso
advertir sobre riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas protecciones,

establecer prohibiciones o informar sobre la situacion de medios de seguridad.

Los cordones de balizamiento se colocaran en los limites de zonas de trabajo o de
paso en las que exista peligro de caida por desnivel o por caida de objetos, sobre soportes

adecuados. Si es necesario sera reflectante.

La sefializacion normalizada de trafico se colocara en todos los lugares de la obra

o de sus accesos y entorno donde la circulacion de vehiculos y peatones lo hagan preciso.

5.7.14. Interruptores diferenciales y tomas de tierra
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La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de
30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a
la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension

maxima de 24 V.

Se medira su resistencia periodicamente y, al menos, en la época mas seca del afo.

5.7.15. Medios auxiliares de Topografia

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serdn dieléctricas, dado el

riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas.
5.7.16. Riegos

Las pistas se regaran adecuadamente para evitar el levantamiento del polvo.

5.7.17.Valvulas antirretorno

Equipo de vélvulas en prevision del retorno de llama instalado sobre mangueras

de equipo de oxicorte.

5.7.18. lluminacion provisional de obra

Se instalara una guirnalda de puntos de luz situados cada 5 m. en las zonas de
paso y circulacion interior de la obra, alimentada por transformador de seguridad de 24

V.

|
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5.7.19. Redes subterraneas y de tierra

Antes de efectuar el corte de un cable subterraneo de alta tension, se comprobara
la falta de tension en el mismo y a continuacién se pondra en cortocircuito y a tierra los

terminales mas proximos.

En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se suspendera el
trabajo al probar las lineas en caso de tormenta, aunque los operarios utilicen piezas de

proteccion y herramientas aislantes de la electricidad.

En la apertura de zanjas o excavaciones para reparacion de cables subterraneos, se

colocaran previamente barreras u obstaculos, asi como la sefializacion que corresponda.

5.7.20. Barandillas

Son obligatorias siempre que exista la posibilidad de caida de altura superior a 2

m., y en los lados abiertos de escaleras fijas.

Dispondran de liston superior a una altura minima de 90 cm., de suficiente
resistencia para garantizar la retencion de personas, y llevaran un liston horizontal

intermedio, asi como el correspondiente rodapié.

5.7.21. Sierras circulares para madera

Estaran dotadas de cuchillo divisor cuya distancia al disco serd de 3 mm. como

maximo y espesor igual al grueso del corte de la sierra, o ligeramente inferior.

Tendran protector de disco que estara sujeto a la parte superior del cuchillo

divisor.

Estaran dotadas de un interruptor de puesta en marcha de tal manera que no sea

facil su puesta en marcha accidental.
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Estaran dotadas de carcasa de proteccion de los elementos moviles.

Estaran dotadas de toma de tierra directa o a través del conductor de proteccion,

incluido en la manguera de alimentacion de energia eléctrica.

El operario llevara pantalla protectora.

5.7.22. Sierras circulares para material ceramico
Llevaran carcasa protectora de disco y de las partes moviles.

El operario utilizard gafas de seguridad y mascarilla con filtro. Dispondra de un

sistema de pulverizacion con agua que elimine o reduzca el polvo producido.

El interruptor de corriente estard situado de tal manera que el operario no tenga

que pasar el brazo sobre el disco.

No se utilizaran para cortar otro tipo de materiales.

5.7.23. Ganchos

No se deberd sobrepasar la carga maxima de utilizacion y deberan estar provistos

de pestillo de seguridad.

5.7.24. Cables

Los cables deberan carecer de defectos apreciables (alambres rotos, desgastados,

oxidaciones, deformaciones, etc.). Por esto deberan revisarse con frecuencia.
Respecto al mantenimiento de los mismos se tendra presente los siguiente:

e Siel cable viene en rollos, se harad rodar el mismo para sacar el cable.
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e Siviene en carrete, se colocara éste de forma que pueda girar sobre su eje.

e La forma mas practica de cortar un cable es por medio de soplete. También puede

utilizarse una cizalla.

e Elengrasado protege al cable de la corrosion y reduce el desgaste.

e Se almacenard en lugares secos y bien ventilados.

5.7.25. Eslingas

Si se utilizan eslingas con gazas cerradas con perrillos, se debera seguir lo

indicado en la tabla siguiente para saber el nimero de perrillos y la distancia entre ellos:

DIAMETRO DEL CABLE |N° DE PERRILLOS |DISTANCIA ENTRE
PERRILLOS

Hasta 12 mm. 3 6 diametros

12 mm. a 20 mm. 4 6 diametros

20 mm. a 25 mm. 5 6 didmetros

25 mm. a 35 mm. 6 6 didmetros

Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un dngulo superior a 90 grados, ya

que si se aumenta el angulo formado por los ramales, disminuye la carga maxima que

puede soportar.

Utilizar preferentemente cables muy flexibles para las eslingas.

Se evitaran los cruces de eslingas: la mejor forma es reunir los distintos ramales

en un anillos central.
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En funcion de la aplicacion se elegiran los terminales adecuados (anillas, grilletes,

ganchos, etc.)
No dejar las eslingas a la intemperie y colgadas para asegurar su conservacion.

5.8.  MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y
AUXILIARES

Las protecciones colectivas se revisaran diariamente, antes de iniciar la jornada,

corrigiéndose todas las deficiencias observadas.

Asi mismo, si durante la jornada se observa la alteracion de alguna de ellas, se

corregird inmediatamente.

Durante el transcurso de la obra, las protecciones colectivas deben garantizar el

mismo nivel de seguridad y eficacia que el dia que se instalaron.

5.9. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

Durante la realizacion de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar, no

estando bajo cubierto, se tendra en cuenta lo siguiente:

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/h:

Se extremaran al maximo las medidas de seguridad.
» Se suspenderd cualquier trabajo que haya de realizarse en altura.

* En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderdn los trabajos sobre encofrados

para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros.

* En presencia de lluvia o nieve se suspendera cualquier trabajo de movimiento de

tierras (excavaciones, zanjas, taludes, etc.).

Pliego de condiciones Estudio Completo de Seguridad y Salud en la obra Pagina 38



“Proyecto de instalacion de un vivero forestal en el término municipal de San Martin del Rio (Teruel)”

6. CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.

6.1. APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES.

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccién Facultativa en su caso, seran
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad

y salud, y seran presentados a la Propiedad para su abono.

6.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

En el supuesto de aparicion de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y
salud que precisaran medidas de prevencion con precios contradictorios, para su puesta en la
obra, ¢éstos deberan previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y

salud o por la Direccion Facultativa en su caso.

Huesca, Mayo de 2012

La Ingeniera Agrénoma

Fdo.: Maria Videgain Marco
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
5 5.00
5.00
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
20 20.00
20.00
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
10 10.00
10.00
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20 20.00
20.00
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20 20.00
20.00
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
5 5.00
5.00
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
20 20.00
20.00
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
20 20.00
20.00
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
5 5.00
5.00
C.141 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcion y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2
m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.
10 10.00
10.00
5556 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
10.00
SyS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
5.00
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15.00
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
15.00
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
15.00
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

D41GA310

D41GC028

D41GC410

SyS6.4

D41GA001

SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion (amortizacion en dos
puestas).

Ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia méaxima de 15 Kw, com-
puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP
55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial
de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automéatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 inte-
rruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 oh-
mios, instalado (amortizable en 4 obras).

24.00

M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA

M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida plastica, i/colocacion y desmontaje. (Amortiza-
cion en dos puestas).

1.00

Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M

MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacién y desmontado.

200.00

m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.

150.00

M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS

M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacion y desmontado.

4.00

30.00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
500.00
5525 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
2.00
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
desmontado. (3 usos)
2.00
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
2.00
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
2.00
5529 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacién y desmontado.
2.00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

3.00
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA

H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra de oficial de 2%y de ayudante.

6.00
SyS1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.

2.00
5524 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

1.00
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

2.00
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

2.00
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

2.00
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion

2.00
Sy$1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion.

2.00
Sy$1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

2.00
SyS1.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.00
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MEDICIONES

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
12.00
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
48.00
5yS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
15.00
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayu-
dante y un pedn ordinario, i/costes indirectos.
12.00
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma EN-3:1996. Medi-
dala unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
3.00
SyS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
1 1.00
1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES

D41EA001

D41EA201

D41EA220

D41ED110

D41EC001

D41EC010

D41EC050

D41EE012

D41EE020

D41EG001

D41EG015

D41EG401

5856

Ud CASCO DE SEGURIDAD 314
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 12.68
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.

DOCE EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 11.70
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 19.06
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
Ud MONO DE TRABAJO 14.63
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
Ud IMPERMEABLE 742
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 19.50
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 273
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 8.13
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.

OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 12.35
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 47.45
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

CUARENTAY SIETE EUROS con CUARENTA 'Y CINCO
CENTIMOS
Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 10.72
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

DIEZ EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR. 18.95
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad
con amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de
acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcion y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. De 2 m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 34.46
Ud. Faja elastica para proteccién de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.

TREINTA 'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
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Pégina 7



CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
5yS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO 10.70
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/
R.D. 486/97.
DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 292
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0.71
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 22.75

Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS

D41GA310

D41GC028

D41GC410

SyS6.4

D41GA001

Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion (amortizacion
en dos puestas).

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 Kw, com-

puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion

IP 55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico di-

ferencial de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automatico magnetotérmcio de

4x30 A, y 5 interruptores autométicos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos

de identificacién de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no

superior de 80 ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

SESENTA'Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida plastica, ilcolocacion y desmontaje. (Amor-
tizacion en dos puestas).

TRES EUROS con UN CENTIMOS
MI VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al
terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacidn y desmontado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

OCHO EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocacion y desmontado.

TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

10.29

67.20

3.01

6.52

8.73

3.23
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 0.27
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion
y desmontado.

CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE 39.64
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE 41.40
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE 47.30
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)

CUARENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE 39.64
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-
20, hormigonado, colocacidn y desmontado. (3 usos)

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
5529 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM. 30.68
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado.
TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA

D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 159.40
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 21.16
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora de oficial de 22 y de ayudante.

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SyS$1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 20.40
Ud. Botiquin de obra instalado.
VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
5524 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 6.98
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

SEIS EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 102.44

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 90.38
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

NOVENTA EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 74.98
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

SETENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 110.47
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
SyS1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 114.77

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura

metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con

terminacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-

no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas

de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion.

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
Sy$1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 207.70
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 52.76
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 11.70
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SyS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 42,07
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 18.63
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un
ayudante y un pedn ordinario, ilcostes indirectos.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

SyS5.1

SyS5.2

ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 39.78
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente

extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma

EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 71.76
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.

SETENTAY SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1.000 Ud Casco de seguridad homologado 3.05 3.05
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiienii et 314
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1.000 Ud Pantalla seguri.para soldador 12.31 12.31
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 12.30 0.37
TOTAL PARTIDA ...t 12.68
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220 1.000 Ud Gafas contra impactos. 11.36 11.36
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 11.40 0.34
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiririic e 11.70
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
U42ED110 1.000 Ud Protectores auditivos verst. 18.50 18.50
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.50 0.56
TOTAL PARTIDA ..ot 19.06
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1.000 Ud Mono de trabajo. 14.20 14.20
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 14.20 043
TOTAL PARTIDA ...t 14.63
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1000 Ud Impermeable. 720 720
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 7.20 0.22
TOTAL PARTIDA ..ot 7.42
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
U42EC050 1.000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 18.93 18.93
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.90 0.57
TOTAL PARTIDA ..o e 19.50
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1.000 Ud Par Guantes lona/serraje 2.65 2.65
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 2.70 0.08
TOTAL PARTIDA ... 273
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1.000 Ud Par de guantes para soldador. 7.89 7.89
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 7.90 0.24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiic et 8.13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001 1.000 Ud Par de botas de agua. 11.99 11.99
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 12.00 0.36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiieienie s 1235
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 1.000 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 46.07 46.07
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 46.10 1.38
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiiriic e 47.45
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
U42EG401 1.000 Ud Par de polainas para soldador 10.41 10.41
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 10.40 0.31
TOTAL PARTIDA ..ot 10.72
c.1.1 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.

Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dor-
sal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2 m. Con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.

C.1.141 1000 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR. 18.40 18.40
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 18.40 0.55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18.95
8856 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
U42EC510 1.000 Ud Faja elastica sobresfuerzos. 33.45 33.45
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 33.50 1.01
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiiiie e 34.46
SyS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
P31CE010 1.000 ud Léampara portail mano 10.70 10.70
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiireie e 10.70
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1.000 Ud Mascarilla antipolvo 2.84 2.84
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 2.80 0.08
TOTAL PARTIDA ..ottt 292
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410 1.000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0.69 0.69
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 0.70 0.02
TOTAL PARTIDA ..ot 0.7
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1.000 Ud Cinturon porta herramientas. 22.09 22.09
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 22.10 0.66
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiitiis e 22.75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZ0O

Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion (amortizacién en dos puestas).

U01AA011 0.150 Hr  Peon ordinario 12.61 1.89
U42GC208 0500 Ud Tapa provisional para arqueta 16.20 8.10
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 10.00 0.30
TOTAL PARTIDA ...t 10.29
c.21 Ud CGMP PARA OBRAS

Ud. Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 15 Kw, compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccion IP 55, con cerradura, interruptor auto-
matico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un inte-
rruptor automatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyen-
do cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).

211 1000 Ud CGMP PARA OBRAS 65.24 65.24
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 65.20 1.96
TOTAL PARTIDA ...t 67.20
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccién vertical de andamio con malla tupida plastica, i/colocacion y desmontaje. (Amortizacién en dos
puestas).
U01AA011 0.200 Hr  Peon ordinario 12.61 2.52
U42GA150 0.500 M2 Malla tupida tej.sintético 0.79 040
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 2.90 0.09
TOTAL PARTIDA ..o 3.01
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M

MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacién y desmontado.

U01AA008 0.100 Hr  Oficial segunda 11.06 1.1
U01AA011 0.100 Hr  Pedn ordinario 12.61 1.26
U42GC201 1.050 Ml Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt 2.61 2.74
U06DA010 0.080 Kg Puntas plana 20x100 0.79 0.06
Uo6GD101 1500 M2 Mallazo 15x15 1,35 Kg/m2 D=4/4 0.77 1.16
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 6.30 0.19
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiirinii e 6.52
SyS6.4 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazdn y doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

0010B010 0.300 h.  Oficial 12 encofrador 13.36 4.01
0010A070 0.150 h.  Pedn ordinario 11.28 1.69
P31CB030 0.015 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 137.74 2.07
P31CB035 0.004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 137.74 0.55
P31CB040 0.003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 137.74 041
TOTAL PARTIDA ..o e 8.73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locacién y desmontado.
U01AA008 0.080 Hr  Oficial segunda 11.06 0.88
U01AA011 0.080 Hr  Peon ordinario 12.61 1.01
U42GA001 0.300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0.95 0.29
U42GC005 3.000 Ud Anclaje red a forjado. 0.32 0.96
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA ..ot 3.23
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
U01AA011 0.010 Hr  Peon ordinario 12.61 0.13
U42CC230 1.000 M Cinta de balizamiento reflec. 0.13 0.13
FES33 0.003 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.01
TOTAL PARTIDA ......ooeiiiiirinin i 0.27
8825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (3
usos)
UO1AA011 0.300 Hr  Peon ordinario 12.61 3.78
U42CA001 0.330 Ud Sefial circular D=600 mm 79.62 26.27
U42CA501 0.330 Ud Soporte metalico para sefial 14.70 4.85
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 38.50 1.16
TOTAL PARTIDA ..ottt 39.64
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
UO1AA011 0.300 Hr  Pedn ordinario 12.61 3.78
U42CA025 0.330 Ud Sefal triangular de 70 cm de lado 84.78 27.98
U42CA501 0.330 Ud Soporte metélico para sefial 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 40.20 1.21
TOTAL PARTIDA ...t e 41.40
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Sefial de recomendacién cuadrada normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
U01AA011 0.300 Hr  Peon ordinario 12.61 3.78
U42CA014 0.330 Ud Sefial cuadrada recomendacion 102.15 33.71
U42CA501 0.330 Ud Soporte metélico para sefial 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 45.90 1.38
TOTAL PARTIDA ...t 47.30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y des-
montado. (3 usos)
U01AA011 0.300 Hr  Peon ordinario 12.61 3.78
U42CA001 0.330 Ud Sefial circular D=600 mm 79.62 26.27
U42CA501 0.330 Ud Soporte metélico para sefial 14.70 485
A02AA510 0.060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 59.62 3.58
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 38.50 1.16
TOTAL PARTIDA ..ot 39.64
8829 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacién y des-
montado.
U01AA011 0.150 Hr  Peon ordinario 12.61 1.89
U42CA260 1.000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 27.90 27.90
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 29.80 0.89
TOTAL PARTIDA ..o e 30.68
SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
D411A210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
U421A301 1.000 Ud Limpieza y desinfeccidn caseta 154.76 154.76
FES33 1548 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 464
TOTAL PARTIDA ..ottt 159.40
D411A201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA
H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora de oficial de
2%y de ayudante.
U421A201 1.000 H.  Equipo de limpiez.y conserv. 20.54 20.54
FES33 0.205 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.62
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiriic e 21.16
SyS1.2.5 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1000 Ud Botiquin de obra. 20.40 20.40
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiitiis e 20.40
5824 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
U42AG820 0.050 Ud Camilla portatil evacuaciones 135.68 6.78
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 6.80 0.20
TOTAL PARTIDA ..ot 6.98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1.000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 99.45 99.45
FES33 0995 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 2.99
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiinitirc e 102.44
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1.000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 87.75 87.75
FES33 0878 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 263
TOTAL PARTIDA .....ooeeiiiiiiteeenie e 90.38
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1.000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 72.80 72.80
FES33 0.728 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 218
TOTAL PARTIDA ..ot 74.98
D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-
nas correderas de proteccion
U42AA601 1.000 Ud Alquiler caseta prefa.almacen 107.25 107.25
%3000000 3.000 % Costes indirectos...(s/total) 107.30 322
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiiirii e 110.47
SyS1.1.2 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion.
U42AA810 1.000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 11143 11143
FES33 1114 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 3.34
TOTAL PARTIDA ..ot 114.77
Sys1.1.3 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
U01AA011 2000 Hr Peon ordinario 12.61 25.22
U42AA820 1.000 Ud Transporte caseta prefabricad 176.43 176.43
FES33 2017 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 6.05
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiirinii e 207.70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos traba-
jadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 12, consi-
derando una reunién como minimo al mes.
U421A001 1000 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 51.22 51.22
FES33 0512 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 1.54
TOTAL PARTIDA ..ottt 52.76
SyS4.2 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-
gado.
U421A020 1.000 H. Formacion segurid.e higiene 11.36 11.36
FES33 0.114 %  Costes indirectos...(s/total) 3.00 0.34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11.70
SyS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U421A040 1.000 Ud Reconocimiento médico obligat 42.07 42.07
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,07
D411A220 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un pe-
on ordinario, i/costes indirectos.
U01AA009 1.000 Hr  Ayudante 11.78 11.78
U01AA011 0.500 Hr  Peon ordinario 12.61 6.31
%3000000 3.000 %  Costes indirectos...(s/total) 18.10 0.54
TOTAL PARTIDA ..ottt 18.63
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 11.28 113
P31Cl020 1000 ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 38.65 38.65
TOTAL PARTIDA ......coetiiiiiiiniennsi e 39.78
SyS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carboénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 11.28 113
P31CI030 1.000 ud  Extintor CO2 5 kg. acero 76.63 76.63
TOTAL PARTIDA .....ooeiiiiini s 77.76
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PRESUPUESTO

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

20.00 3.14 62.80
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
5.00 12.68 63.40
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
20.00 11.70 234.00
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
10.00 19.06 190.60
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20.00 14.63 292.60
D41EC010 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20.00 742 148.40
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20.00 19.50 390.00
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20.00 273 54.60
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
5.00 8.13 40.65
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
20.00 12.35 247.00
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
20.00 4745 949.00
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
5.00 10.72 53.60
Cc.141 Ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN VERT/HOR.
Ud. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal, anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm, elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcion y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. De 2
m. Con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE.
10.00 18.95 189.50
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PRESUPUESTO

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5556 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Ud. Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
10.00 34.46 344.60
5yS6.3 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
5.00 10.70 53.50
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15.00 292 43.80
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
15.00 0.71 10.65
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
15.00 22.75 341.25
TOTAL SUBCAPITULO C1 PROTECCIONES PERSONALES......... 3,709.95
SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA-POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion (amortizacién en dos
puestas).
24.00 10.29 246.96
C.21 Ud CGMP PARA OBRAS
Ud. Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia méaxima de 15 Kw, com-
puesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., indice de proteccién IP
55, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico diferencial
de 4x40 A de 300 mA de sensibilidad, un interruptor automéatico magnetotérmcio de 4x30 A, y 5 inte-
rruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 oh-
mios, instalado (amortizable en 4 obras).
1.00 67.20 67.20
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA
M2. Proteccion vertical de andamio con malla tupida pléstica, i/colocacion y desmontaje. (Amortiza-
cion en dos puestas).
200.00 3.01 602.00
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M
MI. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre-
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocacién y desmontado.
150.00 6.52 978.00
SyS6.4 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazon y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.
4.00 8.73 34.92
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PRESUPUESTO

Proyecto de vivero forestal en el T.M. de San Martin del Rio

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D41GA001 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacion y desmontado.
30.00 323 96.90
TOTAL SUBCAPITULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS. ........ 2,025.98
SUBCAPITULO C3 SENALIZACION
D41CC230 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
MI. Cinta corrida de balizamiento pléstica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
500.00 0.27 135.00
5825 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
2.00 39.64 79.28
5526 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y
desmontado. (3 usos)
2.00 4140 82.80
5827 Ud SENAL CUADRADA CON SOPORTE
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
2.00 47.30 94.60
5528 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocacion y desmontado. (3 usos)
2.00 39.64 79.28
5829 Ud CARTEL COMBINADO RIESGOS 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacién y desmontado.
2.00 30.68 61.36
TOTAL SUBCAPITULO C3 SENALIZACION 532.32
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coDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D411A210

D411A201

8yS1.2.5

5524

D41AE001

D41AE101

D41AE201

D41AA601

Sys1.1.2

Sys1.1.3

8ys1.2

SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA
Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA

H. Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra de oficial de 22 y de ayudante.

Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquin de obra instalado.

Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Ud. Camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

TOTAL SUBCAPITULO C4 MEDICINA PREVENTIVA

SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR
Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
talica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion

Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion.

Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

3.00

6.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

159.40

21.16

20.40

102.44

90.38

74.98

110.47

114.77

207.70

248.37

TOTAL SUBCAPITULO C5 INSTALACIONES DE BIENESTAR.....

478.20

126.96

40.80

6.98

652.94

204.88

180.76

149.96

220.94

229.54

415.40

248.37

1,649.85
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, RECONOCIMIENTO, REPOSICIONES
SyS4.1 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 12, considerando una reunién como minimo al mes.
12.00 52.76 633.12
SyS4.2 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
H. Formacion de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
48.00 11.70 561.60
SyS4.3 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
15.00 42.07 631.05
D411A220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayu-
dante y un pedn ordinario, i/costes indirectos.
12.00 18.63 223.56
TOTAL SUBCAPITULO C6 COMITE, FORMACION, 2,049.33
SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
SyS5.1 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma EN-3:1996. Medi-
dala unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
3.00 39.78 119.34
SyS5.2 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
1.00 77.76 77.76
TOTAL SUBCAPITULO C7 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS .. 197.10
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD 10,817.47
TOTAL 10,817.47
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CAPITULO RESUMEN

EUROS

%

15 SEGURIDAD Y SALUD

10,817.47 100.00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 10,817.47
13.00 % Gastos generales............cccecveneenne. 1,406.27
6.00 % Beneficio industrial .................c...... 649.05
SUMA DE G.G.yB.I. 2,055.32
18.00 % VA oo 2,317.10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15,189.89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 15,189.89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTI-

MOS

La Ingeniera Agronoma

Maria Videgain Marco

Huesca, a 22 de Junio de 2012.
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